

**SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.**

**Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)**

**Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556**

**www.srtspa.it – e-mail: [srtspa@srtspa.it](mailto:srtspa@srtspa.it) - PEC: [mail@pec.srtspa.it](mailto:mail@pec.srtspa.it)**

**Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668**

**Capitale Sociale € 8.498.040,00 interamente versato**

**N. 2/2022**

**CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE  
DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL DIGESTATO IN NOVI  
LIGURE.” CUP: D67H16000650005 CIG: 88478959ED**

Presso gli uffici di SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo.

L’Ing. Andrea FIRPO, nato a Novi Ligure (AL) il 06/02/1971, nella sua qualità di Direttore Generale della SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., che per brevità verrà chiamata in seguito chiamata “SRT S.p.A.”, Codice Fiscale n. 02021740069, domiciliato per la carica presso la Società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta e ciò in virtù dell’articolo 18 dello Statuto delibera del Consiglio d’Amministrazione 30/05/2016;

e

Dott.ssa Carla LEPRI, nata a Città di Castello (PG), il 08/11/1963 e residente a San Giustino (PG), in Via Siro Bernabò n. 1, Codice Fiscale: LPRCRL63S48C745H, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ABILS CONSORZIO STABILE con sede in Arezzo, Via Don Luigi

Sturzo 43/e, Cod. Fisc./Partita IVA: 01853580510, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Arezzo, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMETTONO

- che con provvedimento del 21/06/2019 verbale n. 07/2019, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista RTP:

MARTINO ASSOCIATI GROSSETO S.R.L. (Mandataria) – Geo Environmental Engineering – Ing. Claudio Migliorini – Ing. Matteo Reali (Mandanti) nell'importo di euro 7.540.000,00, di cui euro 6.745.434,25 per lavori da appaltare;

- che con successivo provvedimento del 04/02/2021, il Consiglio di Amministrazione di SRT ha provveduto ad approvare il progetto definitivo, come modificato in seguito alle prescrizioni della conferenza dei servizi, dei lavori sopra

citati, redatto dal progettista RTP: MARTINO ASSOCIATI GROSSETO S.R.L. (Mandataria) – Geo Environmental Engineering – Ing. Claudio Migliorini – Ing. Matteo Reali (Mandanti) e validato in data 23/03/2021 da Progetto Costruzione Qualità – PCQ S.r.l., ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., recante un importo complessivo di intervento pari a € 10.870.000,00 di cui € 9.407.540,53 per lavori a base d'asta (compresa progettazione esecutiva) e € 1.462.459,47 per somme a disposizione;

- che con successivo provvedimento del 18/06/2021, verbale n. 09/2021, il Consiglio di Amministrazione di SRT ha provveduto ad approvare una revisione del quadro economico dell'intervento, recante un importo complessivo pari a € 11.000.000,00 di cui € 9.410.998,83 per lavori a base d'asta (compresa proget-

	tazione esecutiva) e € 1.589.001,17 per somme a disposizione e contestualmente nella stessa seduta ad approvare gli atti di gara per procedere all'appalto integrato, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, commi 1, 1bis ed 1ter ed art. 60 con il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Decreto medesimo;	
	- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, è stata definitivamente aggiudicato all'Appaltatore l'appalto integrato per la "Realizzazione di un impianto di compostaggio del digestato in Novi Ligure", come risulta dal verbale della Commissione di gara, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2021, verbale n. 19/2021;	
	- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 76, c. 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;	
	- che l'aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, tutta la documentazione contrattuale e che si è proceduto, tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con esito positivo;	
	Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>ARTICOLO 1 - Premesse</b>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	
	<b>ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto</b>	
	SRT S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra	

rappresentato, accetta, l'appalto integrato relativo alla "progettazione esecutiva" e "Realizzazione di un impianto di compostaggio del digestato in Novi Ligure".

### **ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e pagamenti**

Il corrispettivo previsto e dovuto da SRT S.p.A. all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro € **9.400.865,28** (novemilioni quattrocentomila ottocentosessantacinque/28), oltre IVA nella misura di legge ed è da intendersi a CORPO secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Importo così determinato in seguito al ribasso del 0,11% sull'importo di Euro **9.212.319,68** (novemilioni duecento dodicimilatrecentodiciannove/68), ed a Euro **198.679,15** (centonovantottomilaseicentoseptantannove/15), attinenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

L'Appaltatore si è, inoltre, impegnato ad eseguire i lavori in 384 giorni in seguito ad una offerta temporale riportante un ribasso del 2,785% su un totale di 395 giorni.

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori con il certificato di regolare esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati da SRT S.p.A. a favore dell'Appaltatore tramite bonifico bancario presso la Banca CREDITO COOPERATIVO DI ANGGIARI E STIA, Agenzia Città di Castello (PG), Codice IBAN: IT44L0834521600000000003900. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento qui indicate dovrà essere

comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### **ARTICOLO 4 - Allegati al contratto**

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto allegato al progetto definitivo;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche del progetto definitivo già rese disponibili nella fase di gara;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto definitivo, **da aggiornare ed allegare al progetto esecutivo;**

e) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore da redigere dopo l'approvazione del progetto esecutivo e comunque prima della consegna dei lavori **e parte integrante del contratto solo se approvato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**

f) il cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto da redigere prima della consegna dei lavori **e parte integrante del contratto solo se approvato dal Direttore dei lavori.**

g) il Codice Etico e del Codice di Comportamento approvati dalla Stazione appaltante con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021;

h) Le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara

B.1 - Migliorie afferenti le fasi di cantierizzazione prevista nel progetto definitivo

	B.2 - Migliorie afferenti alla riduzione delle emissioni e la mitigazione degli impatti ambientali in fase di cantiere	
	C.1 - Migliorie afferenti alla riduzione delle emissioni e la mitigazione degli impatti ambientali in fase di esercizio dell'opera	
	C.2 - Migliorie del bilancio idrico finalizzate al risparmio e al riutilizzo della risorsa acqua	
	C.3 - Migliorie volte al risparmio e all'efficientamento energetico	
	D.1 - Miglioramento della qualità e della quantità delle attrezzature, dei materiali, messe a disposizione da destinare all'esecuzione dei lavori	
	D.2 - Soluzioni migliorative delle condizioni e misure di sicurezza rispetto a quelle previste nel piano di sicurezza e di coordinamento del progetto definitivo	
	E.1 - Migliorie afferenti all'incremento dell'efficienza delle prestazioni e dei processi e la durabilità dell'opera	
	E.2 - Migliorie per la riduzione dei fermi impianto, della complessità e dei costi di manutenzione	
	F.1 - Migliorie afferenti al monitoraggio ambientale	
	F.2 - Migliorie afferenti presidi ambientali aggiuntivi	
	L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto definitivo, unitamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18/06/2021 di approvazione della documentazione di gara, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati	

e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **ARTICOLO 5 - Miglioramenti offerti dall'appaltatore**

L'appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.

In particolare, l'appaltatore dovrà sviluppare nella fase di progettazione esecutiva delle opere tutte le modifiche proposte in sede di gara, come descritte dettagliatamente negli elaborati prodotti (elencati all'art. 4 lett.h)), che saranno verificate e validate dalla SA nella fase di verifica ex art. 26 da effettuarsi prima della formale approvazione del progetto esecutivo, nonché eseguire i conseguenti lavori in conformità al progetto sviluppato ed approvato.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti di SRT S.p.A., già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato d'Appalto.

#### **ARTICOLO 6 – Termini, penali e proroghe**

L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente il Capitolato Speciale d'Appalto nonché le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, del Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il tempo utile complessivo per ultimare l'intervento compreso nell'appalto è fissato in giorni 444 giorni naturali e consecutivi come risultanti dall'offerta

temporale presentata.

Tale tempo risulta articolato nelle seguenti principali fasi:

1. progettazione esecutiva dell'intervento che dovrà essere ultimata nel termine di 60 giorni, naturali e consecutivi, così come indicato in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art.30 del CSA.

2. lavori che dovranno essere ultimati nel termine di 384 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 30 del CSA.

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. Per ogni giorno di ritardo, oltre il termine suddetto è prevista la penalità dello 0,30‰ dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

- Le sospensioni dei lavori saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

- L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga con le modalità contenute nell'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 7– Pagamenti in acconto e saldo – interessi**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'ap-

palto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, a norma degli articoli 38 e 39 del Capitolato Speciale d'Appalto al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo almeno pari al 10% dell'importo del contratto dedotto il ribasso d'asta, e compresa la quota relativa agli oneri della sicurezza.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 231/2002 s.m.i.)

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **ARTICOLO 8 - Obblighi legali**

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito

dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della società committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite della società medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

#### **ARTICOLO 9 – Anticipazione**

Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale (solo parte lavori) e quindi pari ad € 1.864.252,09 che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavori e pertanto di € 1.877.914,76

L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

#### **ARTICOLO 10 - Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 11 - Controversie**

Qualora insorgano controversie relative ai lavori si procederà ai sensi degli articoli 205 e 208 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 12 - Garanzie di esecuzione**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., garanzia fidejussoria n. 420653962 di Euro 376.034,61 (trecentosettantaseimilatrentaquattro/61) emessa da GENERALI ITALIA SPA di Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, 31021 TREVISO, C.F. 00409920584 – P.IVA. 01333550323, in data 05/01/2022. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del codice dei contratti. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

### **ARTICOLO 13 - Polizza assicurativa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, c.7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., e dell'articolo 47 del Capitolato Speciale d'Appalto ha costituito:

- polizza assicurativa, intestata a LE GENERALI COSTRUZIONI SPA, per responsabilità civile professionale dei progettisti, liberi professionisti, società di professionisti o società di ingegneria n. 1846502 per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio rilasciata in data 02/02/2022 da ELBA ASSICURAZIONI SPA, località Pocaia, 33,

Monterchi (AR), dell'importo di Euro 1.880.173,00;

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 1688.00.33.33037266 rilasciata in data 29/12/2021 dalla SACE BT SPA, con sede legale in Piazza Poli, 42 – 00187 Roma, dell'importo di Euro 9.400.865,28.

#### **ARTICOLO 14 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 15 – Subappalto**

L'impresa, in sede di gara, ha dichiarato l'intenzione di voler subappaltare, indicandone la relativa quota, espressa in percentuale sull'importo contrattuale, le seguenti prestazioni:

- Lavorazioni ricomprese nella categoria SOA OS14 per una percentuale del 30%.

#### **ART. 16 - Divieto di cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile e dell'art. 14 del Capitolato Speciale, è esclusa la cedibilità del credito.

#### **ART. 17 – Revisione prezzi**

Per la revisione prezzi si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 18 e 42 del Capitolato Speciale e non si applica il c. 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

#### **ART. 18 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Si precisa che l'opera in oggetto, con istanza MTE11B\_00000399 del 10/02/2022, è stata candidata per l'ottenimento dei fondi PNRR a valere sui finanziamenti di cui al D.M. 396/2021, avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata". Pertanto, in caso di ammissibilità della proposta, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'attuazione dell'intervento le norme comunitarie e nazionali applicabili ivi inclusi tutti gli eventuali obblighi finalizzati all'attuazione del PNRR.

#### **ART. 19 – Dichiarazione anti-pantouflage**

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti della stazione appaltante il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto della stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 20 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per zona nel quale si eseguano le prestazioni, ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

s.m.i.

#### **ARTICOLO 21 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 1999.

#### **ARTICOLO 22 - Idoneità tecnico professionale**

Le Parti danno atto che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Appaltatore ha presentato a SRT S.p.A. quanto previsto dall'Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### **ARTICOLO 23 - Obblighi in materia di emersione del lavoro sommerso**

SRT S.p.A. ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore di cui all'art 80 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a SRT S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è 88478959ED.

#### **ARTICOLO 25 - Domicilio dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo 43/E, tel. 075/8521631.

#### **ARTICOLO 26 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente

contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'IVA che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 17ter delle Legge 26/10/1972 n. 633.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 34, co. 35, del D.L. 12/10/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, entro 60 giorni dall'aggiudicazione l'affidatario ha l'obbligo di corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL, da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

#### **ARTICOLO 27 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

#### **ARTICOLO 28 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto**

SRT S.p.A. ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme

legislative, le disposizioni vigenti in materia nonché il Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto dalle parti per accettazione.

**ALLEGATI:**

Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

A. Capitolato speciale d'appalto

B. Offerta economica

C. Offerta temporale

D. Offerta tecnica

E. Garanzia definitiva

F. Polizza professionale del progettista

*Per la Stazione Appaltante*

*Per la Ditta Appaltatrice*

*Il Direttore Generale*

*Il Presidente del CdA*

*Ing. Firpo Andrea*

*Dott.ssa Lepri Carla*

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli

artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio