

**SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.**

**Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)**

**Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556**

**www.srtspa.it – e-mail: [srtspa@srtspa.it](mailto:srtspa@srtspa.it) - PEC: [mail@pec.srtspa.it](mailto:mail@pec.srtspa.it)**

**Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668**

**Capitale Sociale € 8.498.040,00 interamente versato**

**N. 01/2017**

**SUBENTRO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO A  
CORPO DEI LAVORI DI: "POTENZIAMENTO DISCARICA  
CONTROLLATA PER RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI IN  
TORTONA – SOPRAELEVAZIONE A + 7 M. - SETTORI F1 E F2". CUP:  
D36D09000040005 - CIG: 6645624E66.**

L'anno Duemiladiciassette, addì Ventinove del mese di Marzo, presso gli uffici di  
SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in  
Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo.

– l'Ing. Andrea FIRPO, nato a Novi Ligure (AL) il 06/02/1971, nella sua qualità  
di Direttore Generale della SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il  
Trattamento dei Rifiuti S.p.A., che per brevità verrà chiamata in seguito  
chiamata "SRT S.p.A.", Codice Fiscale n. 02021740069, domiciliato per la  
carica presso la Società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse della Società che rappresenta e ciò in virtù dell'articolo  
18 dello Statuto e della delibera del Consiglio d'Amministrazione  
30/05/2016;

e

– La Sig.ra Alessandra ASCHERI, nata a Imperia (IM) il 30/10/1969, Codice

Fiscale: SCHLSN69R70E290W, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Impresa LIGURIA PALIFICAZIONI S.R.L. con sede legale in Sant'Olcese (GE), Via Pratoquartino, 101/L – Loc. Piccarello, Codice Fisc./Partita IVA: 01512360999, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova al n. 01512360999, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

#### P r e m e s s o

- che il Responsabile del Procedimento Geom. Ezio Bailo, acquisita l'attestazione del Direttore dei Lavori redatta in data 08/03/2016 ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010, aveva avviato le procedure di scelta del contraente;
- che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, co. 37 e art. 55, co. 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa EDILNORD S.R.L., di Casale Monferrato i lavori di "Potenziamento scarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona – sopraelevazione a + 7 m. - Settori F1 e F2", come risulta dai verbali della Commissione di gara, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/06/2016;
- che con Contratto Rep. n. 7/2016 in data 05/09/2016, venivano affidati i lavori in oggetto all'aggiudicataria EDILNORD S.R.L., al prezzo di netti Euro 194.186,00, così determinato in seguito al ribasso del 55% sull'importo dei lavori a base d'asta soggetti al ribasso di Euro 401.480,00, ed a Euro 13.520,00 attinenti agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che il Consiglio d'Amministrazione, in data 01/12/2016, deliberava di risolvere per grave ritardo per negligenza dell'appaltatore, in forza dell'art. 136 comma

6, D.Lgs. 163/06, il contratto di appalto dei lavori in oggetto stipulato con la società EDILNORD S.R.L., il 5 settembre 2016, Rep. n. 7/2016;

- Che il Consiglio d'Amministrazione, in data 31/01/2017, deliberava l'esclusione dalla graduatoria del secondo classificato per ragioni ostative a contrarre con la P.A., ed il conseguente scorrimento della graduatoria, ai sensi e per effetto dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., aggiudicando al concorrente Liguria Palificazioni S.R.L. l'esecuzione dei lavori alle condizioni offerte dall'aggiudicatario originario, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con esito positivo.

- che il rappresentante dell'Appaltatore e il Responsabile del Procedimento Geom. Ezio Bailo, in data 15/03/2017 hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, co. 3 del D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal quale risulta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

#### **ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto**

La società S.R.T. S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, il subentro nell'appalto a corpo relativo ai lavori di: "Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona – sopraelevazione a + 7 m. - Settori F1 e F2".

#### **ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo previsto totalmente a corpo e dovuto dalla S.R.T. S.p.A. all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in netti Euro 188.928,42. L'importo così determinato in seguito al ribasso del 55% offerto in sede di gara dall'originario appaltatore e considerati i lavori già eseguiti dallo stesso in base allo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori, pari a Euro 5.257,58.

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati da SRT S.p.A. a favore dell'Appaltatore tramite bonifico bancario presso la Banca BANCO BPM S.p.A., Agenzia di Borgo San Martino (AL), Codice IBAN: IT 78 F 05584 48030 000000000423. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

#### **ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Appaltatore**

L'appalto a corpo viene concesso da S.R.T. S.p.A. ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016;

- 1) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- 3) l'elenco dei prezzi unitari;
- 4) il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione;
- 5) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;
- 6) il cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 13 del

Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi del capitolo M.4 del piano di sicurezza e di coordinamento;

7) le polizze di garanzia.

Ai sensi dell'articolo 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. i suddetti documenti, che sono depositati agli atti di S.R.T. S.p.A., unitamente alla deliberazione di approvazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016 e già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato d'Appalto e l'Elenco dei prezzi unitari.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente il Capitolato Speciale d'Appalto. Inoltre l'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre, n.210, n.207 e s.m.i., del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ai sensi degli articoli 43 e 138 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sono fissate le seguenti clausole essenziali:

a. il termine per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente contratto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto sono previste le seguenti scadenze differenziate: per la realizzazione funzionale di tutti i lavori di cui alla "Fase V" il termine è fissato in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi a partire dal verbale di consegna; per la realizzazione funzionale di tutti i lavori di cui alla "Fase VI" il termine è fissato in 60

(sessanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; con il termine “realizzazione funzionale di tutti i lavori di cui alla Fase V e alla Fase VI” è da intendersi l’insieme degli interventi la cui realizzazione permetta alla Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto dell’art. 200 del D.P.R. 554/99. Per ogni giorno di ritardo, su entrambe le fasi (Fase V e VI), oltre il termine suddetto è prevista la penalità dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

b. le sospensioni dei lavori saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 28 del Capitolato Speciale d’Appalto;

c. l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga con le modalità contenute nell’articolo 29 del Capitolato Speciale d’Appalto;

d. gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli contenuti nei documenti contrattuali indicati all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare quelli previsti dagli artt. 8, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 34, 35, 39 e 40;

e. all’Appaltatore è dovuta un’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

f. la contabilizzazione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi verrà disposta nei tempi e con le modalità previste dagli articoli 22 e 25 del Capitolato

Speciale d'Appalto e più precisamente i pagamenti dei lavori di cui al presente contratto saranno effettuati al maturare di stati d'avanzamento di importo almeno pari a Euro 100.000,00, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali (anticipazione compresa). L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere per iscritto l'intervento del Direttore dei Lavori per la misurazione, una volta ritenga di aver eseguito completamente i lavori. Nel caso di mancata od intempestiva comunicazione, l'Appaltatore non avrà alcun diritto di contestazioni e compensi sia sugli importi contabilizzati che sulla data di allibrazione riportata nel registro di contabilità, data da cui decorreranno i 45 gg. per l'emissione del relativo certificato di pagamento a cura del responsabile del procedimento;

g. l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali avverrà nel rispetto degli articoli 39, 40 del Capitolato Speciale d'Appalto;

h. ai sensi dell'articolo 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. per i lavori del presente contratto, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, verrà redatto il collaudo con le modalità di cui agli articoli 25, 26, 27 e 30 del Capitolato Speciale d'Appalto;

i. ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera d), del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e richiamato integralmente l'articolo 166 del medesimo decreto, l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

#### **ARTICOLO 5 - Risoluzione e recesso**

Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di

cui agli articoli 145 comma 4 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e 134, 135, 136, 138 e 139 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 6 - Controversie**

Qualora insorgano controversie relative ai lavori si procederà ai sensi degli articoli 239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 7 - Garanzie di esecuzione**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e dell'articolo 123, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, garanzia fidejussoria n. 1031881 di Euro 85.017,79, emessa da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia AELLE di Genova, in data 17/03/2017.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e



prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **ARTICOLO 8 - Polizza assicurativa**

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell'articolo 125 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto ha costituito apposita polizza assicurativa n. 1032296 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata in data 23/03/2017 dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia AELLE di Genova, dell'importo di Euro 188.928,42 per la Sezione A e di Euro 500.000,00 per la Sezione B.

#### **ARTICOLO 9 - Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 10 - Subappalto**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'articolo 170 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

In ottemperanza al nono comma dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dovranno

contenere le seguenti clausole:

– l’Impresa ....., in qualità di subappaltatore o subcontraente dell’Impresa ....., nell’ambito del contratto sottoscritto con SRT S.p.A. in data ..... ed identificato con il CIG n. 6645624E66 e con il CUP n. D36D09000040005, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.;

– l’Impresa ....., in qualità di subappaltatore o subcontraente s’impegna a dare immediata comunicazione all’Ente Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

– l’Impresa ....., in qualità di subappaltatore o subcontraente s’impegna ad inviare copia del presente contratto a SRT S.p.A.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’articolo 90 comma 9 lettera b) del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edilizia/Industria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L’Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dell’articolo 118 co. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

### **ARTICOLO 12 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 1999.

### **ARTICOLO 13 - Idoneità tecnico professionale**

Le Parti danno atto che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Appaltatore ha presentato all'S.R.T. S.p.A. quanto previsto dall'Allegato XVII del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81.

### **ARTICOLO 14 - Obblighi in materia di emersione del lavoro sommerso**

S.R.T. S.p.A. ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, così come disposto dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con la Legge 22 novembre 2002, n. 266.

### **ARTICOLO 15**

#### **Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'S.R.T. S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **ARTICOLO 16 - Domicilio dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Sant'Olcese (GE), Via Pratoquartino, 101/L – Loc. Piccarello.

**ARTICOLO 17 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 207/2010 e dell'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico di S.R.T. S.p.A.

**ARTICOLO 18 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto**

S.R.T. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

*Per la Stazione Appaltante*

*Per la Ditta Appaltatrice*

*Il Direttore Generale*

*L'Amministratore Unico*

*Ing. Firpo Andrea*

*Sig.ra Ascheri Alessandra*