

SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.

Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)

Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556

www.srtspa.it – e-mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it

Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668

Capitale Sociale € 8.498.040,00 interamente versato

N. 18/2023

**CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
SCOGLIERA POSTA A PROTEZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO E
DELLA PUBBLICA DISCARICA DI TORTONA. – CUP:
B38H22016050001 CIG: 9866690A28.**

Presso gli uffici di SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in Novi Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo.

– l’Ing. Andrea FIRPO, nato a Novi Ligure (AL) il 06/02/1971, nella sua qualità di Direttore Generale della SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., che per brevità verrà chiamata in seguito chiamata “SRT S.p.A.”, Codice Fiscale n. 02021740069, domiciliato per la carica presso la Società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società che rappresenta e ciò in virtù dell’articolo 18 dello Statuto delibera del Consiglio d’Amministrazione 30/05/2016;

e

– Il Sig. Andreino BOGGERI, nato a Cabella Ligure (AL) il 26/05/1948, Codice Fiscale: BGGNRN48E26B311D, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’Impresa BOGGERI SpA con sede legale in Cabella Ligure (AL), Località Piano S.N., Cod. Fisc./Partita IVA: 01652660067, iscritta nel registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMETTONO

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2023 è stato disposto che, in deroga alla regola dell'evidenza pubblica, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di scogliera posta a protezione della strada di accesso e della pubblica discarica di Tortona", si procedesse mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e sulla base del criterio del minor prezzo offerto sull'importo a corpo dei lavori ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016;
- che a seguito di procedura di gara, è stata formulata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di scogliera posta a protezione della strada di accesso e della pubblica discarica di Tortona" come risultante da verbale rimesso dalla Commissione in data 29/06/2023.
- CHE con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2023 in data 07/07/2023, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, alla Ditta BOGGERI SpA di Cabella ligure (AL) che ha offerto un ribasso del 17,17% pari ad un importo netto di Euro 550.819,50 oltre Euro 35.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale, così, di Euro 585.819,50, oltre IVA.
- CHE l'aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti, tutta la documentazione contrattuale e che la Stazione Appaltante ha proceduto, tramite l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE, alla verifica del possesso dei requisiti e dell'assenza di cause d'esclusione dell'aggiudicataria, con esito positivo;

- CHE è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi degli artt. 72, 73 e 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto

La SRT S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce alla BOGGERI SpA di Cabella ligure (AL) che, come sopra rappresentata, accetta l'appalto dei lavori di "Realizzazione di scogliera posta a protezione della strada di accesso e della pubblica discarica di Tortona", sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti negli atti di gara, approvati con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 01/06/2023 - che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare - sottoscritto e depositato agli atti, nonché alle condizioni derivanti dall'offerta presentata in sede di gara ed acquisita agli atti.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto e pagamenti

L'importo contrattuale dovuto da SRT S.p.A. all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro **585.819,50** (cinquecentottantacinqueottocentodiciannove/50), oltre IVA nella misura di legge ed è da intendersi a corpo secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Nel corso dell'esecuzione saranno erogati pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, in misura corrispondente all'avanzamento degli interventi regolarmente eseguiti. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati da SRT S.p.A. a favore dell'Appaltatore tramite bonifico bancario presso la Banca BPM,

Ag. di Serravalle Scrivia (AL), Codice IBAN: IT39G050344862000000008117.

La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata a SRT S.p.A. "codice destinatario" KRRH6B9 e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ART. 4 Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) offerta economica;

c) garanzia definitiva;

d) gli elaborati grafici progettuali

1. Intervento 1 - corografia generale 1:20000

2. Intervento 1 - strada di accesso alla discarica - planimetria d'inquadrimento

3. Intervento 1 - strada di accesso alla discarica - planimetria di progetto

4. Intervento 1 - strada di accesso alla discarica - sezioni tipologiche e prospetto interno

5. Intervento 1 - strada di accesso alla discarica - sezioni trasversali

6. Intervento 1 - strada di accesso alla discarica - planimetria cantiere

7. Intervento 1 - strada di accesso alla discarica - planimetria viabilità di cantiere

	8. Intervento 2 - corografia generale 1:20000	
	9. Intervento 2 - discarica pubblica di Tortona - planimetria d'inquadramento	
	10. Intervento 2 - discarica pubblica di Tortona - planimetria di progetto	
	11. Intervento 2 - discarica pubblica di Tortona - sezioni tipologiche e prospetto interno	
	12. Intervento 2 - discarica pubblica di Tortona - sezioni trasversali	
	13. Intervento 2 - discarica pubblica di Tortona - planimetria cantiere	
	14. Intervento 2 - discarica pubblica di Tortona - planimetria viabilità di cantiere	
	e le relazioni generali e specialistiche;	
	1. Relazione generale e di progetto	
	2. Relazione geologica	
	3. Relazione paesaggistica	
	4. Elenco prezzi unitari	
	5. Analisi prezzi	
	6. Computo metrico estimativo	
	7. Determinazione dell'incidenza percentuale della manodopera	
	8. Quadro economico	
	9. Piano Sicurezza e Coordinamento	
	10. Piano di manutenzione	
	11. Capitolato speciale d'appalto - norme generali	
	12. Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche	
	13. Cronoprogramma	
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto,	

nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 5 – Termini, penali e proroghe

Il termine per l'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento è pari a 120 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. È previsto pertanto una consegna per ogni singolo intervento.

Complessivamente i termini sono pari a giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi.

In caso di ritardo verrà comminata una penale pari **all'1,00 per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 17 CSA.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 6 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 200.000,00.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Art. 7 - Anticipazione

Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo

contrattuale e quindi pari ad € 117.163,90 che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € 121.015,86.

L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 8 – Obblighi dell'appaltatore

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9 – Obblighi dell'appaltatore relativi alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

L'appaltatore, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto ed in osservanza alle norme della legge n. 190/2012 e d.lgs. n. 231/2001 dichiara di aver preso visione ed assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi derivanti dai principi e, per quanto compatibili, dai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo e Piano di Prevenzione della Corruzione adottati da SRT, pubblicati sul sito della stazione appaltante:

<https://srtspa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione.html>.

A tal fine dichiara espressamente:

- di essere consapevole che il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”) prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito e pertanto di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i “Reati”)
- di impegnarsi ad informare immediatamente SRT S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.
- di prendere atto, che SRT S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il “Modello 231”), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni.
- di impegnarsi, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo

a configurare Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto e del Modello 231.

- di essere consapevole che la violazione degli impegni sopradescritti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà SRT S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Articolo 10 – Adempimenti in materia antimafia

Antimafia: La stazione appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

ART. 11 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 d.lgs. n. 50/2016.

ART. 12 – Subappalto

L'impresa, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare a terzi parte del contratto. Il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016.

L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per la prestazione oggetto di subappalto.

ART. 13 - Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile, è esclusa la cedibilità del credito.

ART. 14 – Revisione prezzi

Sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata.

ART. 15 – Ulteriori obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti della stazione appaltante il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto

della stazione appaltante.

ART. 17 – Risoluzione e recesso

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno venti giorni prima del recesso.

Antimafia: La stazione appaltante recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ART. 18 – Norme relative al personale

L'impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché far osservare le stesse alle ditte subappaltatrici; in particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. L'impresa appaltatrice deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art 17 della Legge 12/3/1999, n. 68.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare ai propri dipendenti occupati nell'attività oggetto del presente contratto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il suddetto obbligo vincola l'impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia. L'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto del Piano di sicurezza e Coordinamento approvato con Progetto Esecutivo.

ART. 19 - Garanzie di esecuzione

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n 0691429455 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 29/08/2023 per un importo di euro 50.292,60.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 20 - Polizza assicurativa per i rischi di esecuzione

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, c.7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., ha costituito polizza assicurativa n. 2020593 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata, in data 30/08/2023, dalla WHOLESALE&SILO SRL di Genova..

ART. 21 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 22 - Domicilio dell'Appaltatore

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 a tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Cabella Ligure (AL), Località Piano s.n., n. tel. 0143/635755.

Articolo 23 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016
s.m.i..

ART. 24 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Alessandria.

ART. 25 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto

SRT S.p.A. ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento

delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative, le disposizioni vigenti in materia e l'offerta formulata da BOGGERI SpA, allegata al presente contratto e alla quale si rimanda, fatta salva la prevalenza del contratto stesso e delle norme in genere in materia in caso di contrasto con i contenuti della citata offerta.

Per la Stazione Appaltante

Per la Ditta Appaltatrice

Il Direttore Generale

Il Procuratore

Ing. Firpo Andrea

Sig. Boggeri Andreino

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli

artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio