

SRT – Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.

Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (AL)

Telefono +39 0143.744516 – Fax +39 0143.321556 www.srtspa.it –

e-mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it

Cod. Fisc./Partita IVA/R.I. AL n. 02021740069 - R.E.A. AL n. 219668

Capitale Sociale € 8.498.040,00 interamente versato

N. 07/2016

**CONTRATTO D'APPALTO A CORPO DEI LAVORI DI:
“POTENZIAMENTO DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI
SOLIDI NON PERICOLOSI IN TORTONA – SOPRAELEVAZIONE A + 7
M. - SETTORI F1 E F2”. CUP: D36D09000040005 - CIG: 6645624E66.**

L'anno Duemilasedici, addì Cinque del mese di Settembre, presso gli uffici di SRT
- Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A., in Novi
Ligure – Strada Vecchia per Bosco Marengo.

– l'Ing. Andrea FIRPO, (omissis), nella sua qualità di Direttore Generale della
SRT - Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A.,
che per brevità verrà chiamata in seguito chiamata “SRT S.p.A.”, Codice
Fiscale n. 02021740069, domiciliato per la carica presso la Società, il quale
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della
Società che rappresenta e ciò in virtù dell'articolo
18 dello Statuto e della delibera del Consiglio d'Amministrazione
30/05/2016;

	<ul style="list-style-type: none"> – Il Geom. Lorenzo TOSELLI, (omissis), nella sua qualità di Procuratore dell’Impresa EDILNORD S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato, Strada Valenza, 4/H, Cod. Fisc./Partita IVA: 02244500068, iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria al n. 	
	02244500068, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche	
	“Appaltatore”.	
	PREMETTONO	
	<ul style="list-style-type: none"> – che il Responsabile del Procedimento Geom. Ezio Bailo, acquisita l’attestazione del Direttore dei Lavori redatta in data 08/03/2016 ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010, aveva avviato le procedure di scelta del contraente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – che a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, co. 37 e art. 55, co. 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006, sono stati definitivamente aggiudicati all’Appaltatore i lavori di “Potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona – sopraelevazione a + 7 m. - Settori F1 e F2”, come risulta dai verbali della Commissione di gara, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/06/2016; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – che l’aggiudicataria ha prodotto entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante, tutta la documentazione contrattuale e che si è proceduto, tramite l’utilizzo del sistema AVCPASS, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara con esito positivo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – che il rappresentante dell’Appaltatore e il Responsabile del Procedimento 	

	Geom. Ezio Bailo, in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106, co.	
	3 del D.P.R. n. 207/2010, il verbale dal quale risulta il permanere delle	
	condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del	
	presente Atto.	
	Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	ARTICOLO 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	
	ARTICOLO 2 - Oggetto dell'appalto	
	L'S.R.T. S.p.A., come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come	
	sopra rappresentato, accetta, l'appalto a corpo relativo ai lavori di: "Potenziamento	
	discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in Tortona – sopraelevazione	
	a + 7 m. - Settori F1 e F2".	
	ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto	
	Il corrispettivo previsto totalmente a corpo e dovuto dall'S.R.T. S.p.A.	
	all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro	
	194.186,00 (centonovantaquattromilacentoottantasei/00) oltre IVA nella misura di	
	legge. L'importo così determinato in seguito al ribasso del 55% sull'importo dei	
	lavori a base d'asta soggetti al ribasso di Euro 401.480,00	
	(quattrocentounmilaquattrocentoottanta/00), ed a Euro 13.520,00	
	(tredicimilacinquecentoventi/00), attinenti agli oneri per la sicurezza non soggetti	
	a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131 comma 3 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163	
	e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, (€	
	415.000,00 in categoria prevalente OG12 pari a 100,00% dell'ammontare	

	complessivo dell'intervento). Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora	
	soggetta alla liquidazione finale che farà il collaudatore con il certificato di	
	collaudo provvisorio, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le	
	modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. I	
	pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati da SRT S.p.A. a favore	
	dell'Appaltatore tramite bonifico bancario presso la Banca	
	UNICREDIT BANCA S.p.A., Ag. di Casale Monferrato, Codice IBAN: IT 22 T	
	02008 22698 000103565909. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di	
	pagamento qui indicate dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al	
	competente ufficio di SRT S.p.A. e, se accettata, sarà considerata valida fino a	
	diversa comunicazione.	
	ARTICOLO 4 - Obblighi dell'Appaltatore	
	L'appalto a corpo viene concesso da S.R.T. S.p.A. ed accettato dall'Appaltatore	
	sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità	
	di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto, approvato con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016;	
	1) il Capitolato Speciale d'Appalto;	
	2) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	3) l'elenco dei prezzi unitari;	
	4) il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di	
	sicurezza per la progettazione;	
	5) il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore;	

	6) il cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 13 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto ed ai sensi del capitolo M.4 del piano di	
	sicurezza e di coordinamento; 7) le polizze di garanzia.	
	Ai sensi dell'articolo 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. i suddetti documenti, che	
	sono depositati agli atti di S.R.T. S.p.A., unitamente alla deliberazione di	
	approvazione del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2016 e già	
	sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte	
	integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, fatto salvo il	
	Capitolato d'Appalto e l'Elenco dei prezzi unitari.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente il Capitolato Speciale	
	d'Appalto. Inoltre l'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni del D.Lgs.	
	12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori	
	Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000,	
	n. 145 e s.m.i., del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre, n.210,	
	n.207 e s.m.i., del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e di tutte le altre	
	norme legislative e regolamentari vigenti in materia.	
	Ai sensi degli articoli 43 e 138 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sono fissate le	
	seguenti clausole essenziali:	
	a. il termine per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente contratto	
	è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data	
	del verbale di consegna. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto	
	sono previste le seguenti scadenze differenziate: per la realizzazione funzionale	
	di tutti i lavori di cui alla "Fase V" il termine è fissato in 90 (novanta) giorni	
	naturali consecutivi a partire dal verbale di consegna; per la realizzazione	
	funzionale di tutti i lavori di cui alla "Fase VI" il termine è fissato in 60	

	(sessanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; con il termine “realizzazione funzionale di tutti i lavori di cui alla Fase V e alla Fase VI” è da intendersi l’insieme degli interventi la cui realizzazione permetta alla Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto dell’art. 200 del D.P.R. 554/99. Per ogni giorno di ritardo, su entrambe le fasi (Fase V e VI), oltre il termine suddetto è prevista la penalità dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.	
	b. le sospensioni dei lavori saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 28 del Capitolato Speciale d’Appalto;	
	c. l’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga con le modalità contenute nell’articolo 29 del Capitolato Speciale d’Appalto;	
	d. gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli contenuti nei documenti contrattuali indicati all’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto ed in particolare quelli previsti dagli artt. 8, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 34, 35, 39 e 40;	
	e. all’Appaltatore è dovuta un’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del procedimento e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;	

	f. la contabilizzazione dei lavori e la liquidazione dei corrispettivi verrà disposta	
	nei tempi e con le modalità previste dagli articoli 22 e 25 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto e più precisamente i pagamenti dei lavori di cui al presente contratto	
	saranno effettuati al maturare di stati d'avanzamento di importo almeno pari a	
	Euro 100.000,00 (centomila/00), al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute	
	contrattuali (anticipazione compresa). L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere	
	per iscritto l'intervento del Direttore dei Lavori per la misurazione, una volta	
	ritenga di aver eseguito completamente i lavori. Nel caso di mancata od	
	intempestiva comunicazione, l'Appaltatore non avrà alcun diritto di	
	contestazioni e compensi sia sugli importi contabilizzati che sulla data di	
	allibrazione riportata nel registro di contabilità, data da cui decorreranno i 45	
	gg. per l'emissione del relativo certificato di pagamento a cura del responsabile	
	del procedimento.	
	g. l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali avverrà nel rispetto degli	
	articoli 39, 40 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
	h. ai sensi dell'articolo 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. per	
	i lavori del presente contratto, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,	
	verrà redatto il collaudo con le modalità di cui agli articoli 25, 26, 27 e 30 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto;	
	i. ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera d), del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.	
	207 e richiamato integralmente l'articolo 166 del medesimo decreto,	
	l'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per	
	l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con	
	esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di	
	utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.	

	ARTICOLO 5 - Risoluzione e recesso	
	Per la risoluzione e il recesso del contratto trovano applicazione le disposizioni di	
	cui agli articoli 145 comma 4 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 e 134, 135, 136,	
	138 e 139 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i..	
	ARTICOLO 6 - Controversie	
	Qualora insorgano controversie relative ai lavori si procederà ai sensi degli articoli	
	239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.	
	ARTICOLO 7 - Garanzie di esecuzione	
	L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha	
	costituito, ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e	
	s.m.i. e dell'articolo 123, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, garanzia fidejussoria	
	n. 929645 di Euro 87.383,70 (ottantasettemilatrecentoottantatre/70) emessa da	
	ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia Falzarano – Airola di Casale	
	Monferrato, in data 29/07/2016.	
	La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell'articolo 113 del	
	codice. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla	
	data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La	
	cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
	all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	risarcibilità del maggior danno.	

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 8 - Polizza assicurativa

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell'articolo 125 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto ha costituito apposita polizza assicurativa n. 929254 per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata in data 28/07/2016 dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A., Agenzia Falzarano – Airola di Casale Monferrato dell'importo di Euro 194.186,00 per la Sezione A e di Euro 500.000,00 per la Sezione B.

ARTICOLO 9 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

	ARTICOLO 10 - Subappalto	
	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto	
	dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'articolo 170 del	
	D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.	
	In ottemperanza al nono comma dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136	
	e s.m.i. i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dovranno	
	contenere le seguenti clausole:	
	– l'Impresa, in qualità di subappaltatore o	
	subcontraente dell'Impresa, nell'ambito del	
	contratto sottoscritto con SRT S.p.A. in data ed identificato	
	con il CIG n. 6645624E66 e con il CUP n. D36D09000040005, assume tutti gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge	
	13/8/2010, n. 136 e s.m.i.;	
	– l'Impresa, in qualità di subappaltatore o	
	subcontraente s'impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante	
	ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di	
	Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria;	
	– l'Impresa, in qualità di subappaltatore o	
	subcontraente s'impegna ad inviare copia del presente contratto a SRT S.p.A.	
	ARTICOLO 11	
	Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti	
	L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90 comma 9 lettera b) del Decreto	
	Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il	

	vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire,	
	nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
	previsti dalle leggi e dai contratti.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
	dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto	
	dell'articolo 118 co. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.	
	ARTICOLO 12 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie Le Parti	
	danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le	
	norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi	
	dell'art. 17 della Legge n. 68 del 1999.	
	ARTICOLO 13 - Idoneità tecnico professionale	
	Le Parti danno atto che, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale,	
	l'Appaltatore ha presentato all'S.R.T. S.p.A. quanto previsto dall'Allegato XVII	
	del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81.	
	ARTICOLO 14 - Obblighi in materia di emersione del lavoro sommerso	
	S.R.T. S.p.A. ha acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	(D.U.R.C.) dell'Appaltatore, di cui al D.M. 24 ottobre 2007, così come disposto	
	dall'articolo 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con la Legge	
	22 novembre 2002, n. 266.	
	ARTICOLO 15	
	Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.	

	L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'S.R.T. S.p.A. ed	
	alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Alessandria	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore	
	/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	ARTICOLO 16 - Domicilio dell'Appaltatore	
	Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 a tutti gli	
	effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Casale Monferrato	
	- Strada Valenza, 4/H.	
	ARTICOLO 17 - Spese contrattuali	
	Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 207/2010 e	
	dell'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 tutte le spese del contratto e tutti gli oneri	
	connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA	
	che rimane a carico di S.R.T. S.p.A.	
	In applicazione a quanto disposto dall'art. 34, co. 35, del D.L. 12/10/2012,	
	convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, entro 60 giorni dall'aggiudicazione	
	l'affidatario ha l'obbligo di corrispondere all'Ente appaltante le spese relative alla	
	pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicato sui quotidiani.	
	ARTICOLO 18 - Registrazione	
	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al	
	pagamento dell'IVA, per cui, in caso di registrazione, si richiederà la stessa in	
	misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.	
	ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali presenti nel contratto	
	S.R.T. S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, informa l'Appaltatore che	

[illegible]