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Parte 1
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto € stato aggiornato al D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.288 del 10 dicembre 2010 ed entrato
in vigore 1’08 giugno 2011.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie
ai lavori per la sopraelevazione a +4.00 m dei comparti 6.1 e 6.2 della discarica di Novi Ligure
(AL).

I lavori saranno, pertanto, eseguiti mediante:
Fase III
Al) Preparazione dell’area

Le opere di preparazione dell’area, propedeutiche alle altre lavorazioni, consistono:

e realizzazione di due ponticelli (ponticello A sul lato Est e ponticello B sul lato Sud della
vasca) che sostituiranno - per modesti tratti — la canaletta;
e tombinatura di un tratto di canaletta, sul lato Ovest, per permettere la costruzione della

rampa a +4,00.

Per la realizzazione dei ponticelli e della tombinatura sara utilizzata - al posto delle canalette
esistenti da rimuovere - una tubazione in cemento armato (tipo cylindrax o equivalente) del DN
800 mm. I due ponticelli avranno una lunghezza ognuno di m 16 mentre la tombinatura di m 120.
Al di sotto delle tubazioni sara posizionato un geotessuto (minimo da 600 gr al mq) per proteggere
il telo in HDPE; successivamente verra gettato del calcestruzzo che avvolgera - a protezione del
passaggio dei mezzi - completamente la tubazione; sopra |'estradosso verra posizionata una rete
elettrosaldata per proteggere ulteriormente la tubazione dal passaggio dei mezzi che conferiscono i
rifiuti. Infine sopra i due ponticelli sara realizzato uno strato di raccordo con le piste esistenti (con
materiale arido proveniente da centro di recupero). Infine durante i lavori sara valutata - ed il
computo lo prevede - la necessita di allargare la pista sul lato ovest per agevolare il transito dei
mezzi mentre si realizzera la rampa di accesso.

A2) Sopraelevazione a +4.00 m - Comparto 6.2

Per la costruzione dell’argine di sopralevazione si procedera secondo i seguenti interventi:

- Formazione di un sottofondo parte in terre impermeabilizzanti (da fornire a cura dell'impresa
appaltatrice) e parte in materiale ghiaioso a matrice argillosa (da prelevare in sito); in fase
esecutiva la parte di argilla potra essere sostituita completamente dal materiale presente in
sito, qualora siano accertate la gualita e la quantita sufficiente alle opere di sottofondo degli
argini.

- Il suddetto sottofondo sara realizzato con interposta una geogriglia bidirezionale in poliestere; il
geosintetico dovra avere resistenza caratteristica a trazione a breve termine (limite di
confidenza minimo 95%) non inferiore a 35 kN/m nella direzione longitudinale e a 20 kN/m
nella direzione trasversale, al fine di migliorare le caratteristiche di portanza in sito (vedi
particolare B1 della tavola C.1); nella parte di sottofondo (per circa m. 200) in cui l'argine sara
affiancato dalla rampa di salita a + 4,00 - e da futura rampa a +7,00 - la geogriglia
bidirezionale avvolgera tutto il sottofondo cosi come evidenziato negli elaborati grafici di
progetto (vedi tavola B.4 particolare B2 della tavola C.1).

- La porzione esterna del manufatto, a contatto con l'impermeabilizzazione della parete della
discarica, sara impermeabilizzata con un breve tratto di telo in HDPE, di tipo ruvido, saldato ad




estrusione, all’esistente, come evidenziato nella sezione tipo in progetto (tavola C.1), per
evitare trafilamenti di percolato al contatto tra gli argini e I'impermeabilizzazione del fondo.

- La realizzazione del rilevato in sopraelevazione, mediante l'impiego di una geogriglia in
poliestere posata in modo da avvolgere completamente i primi 50 cm di argine, con la parte
esterna addizionata con bentonite sodica, come evidenziato nelle sezioni tipo B.1 e B.2 di
Tavola C.1;

- La parte superiore del rilevato, non armata, sara realizzata in modo tradizionale, sommando
strati successivi debitamente costipati, di altezza non superiore a 20-25 cm, fino alla quota
stabilita; questa porzione del manufatto dovra avere, nel suo insieme, una permeabilita minima
pari a 1x10° m/s e un grado di compattazione non inferiore al 90% della densita ottimale
Proctor.

Fase 1V
B1) Formazione rampa d’accesso
La rampa di accesso sara realizzata con terre armate, cosi eseguite:
1. Preparazione del piano di posa a seguito della tombinatura della canaletta perimetrale
e successivamente alla realizzazione dell’argine in sopraelevazione; la rampa si
appoggera in un lato al suddetto argine e sopra la tombinatura).

2. Stesa della geogriglia fornita per realizzare il primo corso (che avra altezza massima di
cm. 80 - saranno 5 corsi) e posa della rete elettrosaldata, completa di idonei sostegni,
che avra la funzione di cassero a perdere.

Posa della juta dietro la rete elettrosaldata.

4. Fornitura e posa di materiale arido da centro di recupero autorizzato (secondo le
caratteristiche dell’allegato C2 della circolare n. 5205 del 15/07/2005) per la
formazione del rilevato contenuto dalla geogriglia; la parte verso la geogriglia sara
invece realizzata mediante la fornitura e posa (per uno spessore di cm 50-60) di
terreno vegetale).

5. Una volta realizzato il primo strato e ben compattato, la parte di geogriglia
(inizialmente lasciata a cavallo delle armature) sara risvoltata sul medesimo strato ed
ancorata.

6. Eseguito cosi il primo corso si procedera alla stessa maniera per i successivi 4 corsi,
fino a raggiungere la quota di + m 4,00.

La larghezza iniziale della rampa, la posizione di partenza degli strati armati e le altre
caratteristiche costruttive sono indicate negli elaborati grafici di progetto.

A rampa ultimata si procedera posare la canaletta laterale, la quale convogliera le acque della
scarpata adiacente nella sottostante tombinatura.

Infine sul fronte della rampa sara effettuata l'idrosemina (cosi come sul resto della scarpata
esterna).

B2) Sopraelevazione a +4.00 m - Comparto 6.1

Per la costruzione dell’argine di sopralevazione si procedera secondo i seguenti interventi:

- Formazione di un sottofondo parte in terre impermeabilizzanti (da fornire a cura dell'impresa
appaltatrice) e parte in materiale ghiaioso a matrice argillosa (da prelevare in sito); in fase
esecutiva la parte di argilla potra essere sostituita completamente dal materiale presente in
sito, qualora siano accertate la gualita e la quantita sufficiente alle opere di sottofondo degli
argini.

- Il suddetto sottofondo sara realizzato con interposta una geogriglia bidirezionale in poliestere; il
geosintetico dovra avere resistenza caratteristica a trazione a breve termine (limite di
confidenza minimo 95%) non inferiore a 35 kN/m nella direzione longitudinale e a 20 kN/m
nella direzione trasversale, al fine di migliorare le caratteristiche di portanza in sito (vedi




particolare B1 della tavola C.1);

- La porzione esterna del manufatto, a contatto con l'impermeabilizzazione della parete della
discarica, sara impermeabilizzata con un breve tratto di telo in HDPE, di tipo ruvido, saldato ad
estrusione, all’esistente, come evidenziato nella sezione tipo in progetto (tavola C.1), per
evitare trafilamenti di percolato al contatto tra gli argini e I'impermeabilizzazione del fondo.

- La realizzazione del rilevato in sopraelevazione, mediante l'impiego di una geogriglia in
poliestere posata in modo da avvolgere completamente i primi 50 cm di argine, con la parte
esterna addizionata con bentonite sodica, come evidenziato nelle sezioni tipo B.1 e B.2 di
Tavola C.1;

- La parte superiore del rilevato, non armata, sara realizzata in modo tradizionale, sommando
strati successivi debitamente costipati, di altezza non superiore a 20-25 cm, fino alla quota
stabilita; questa porzione del manufatto dovra avere, nel suo insieme, una permeabilita minima
pari a 1x10° m/s e un grado di compattazione non inferiore al 90% della densita ottimale
Proctor.

Il tutto come meglio evidenziato sulle tavole di progetto:

B.1 Corografia 1: 10.000

1: 25.000
B.2 Stralcio mappa catastale e stralcio P.R.G.C. 1: 5.000

1: 10.000
B.3 Planimetria di rilievo (stato attuale dei luoghi) 1: 1.000
B.4 Planimetria con indicazione della sopraelevazione del comparto 6.2 1: 1.000
B.5 Planimetria con indicazione della rampa a +4.00 m 1: 500
B.6 Planimetria con indicazione della sopraelevazione del comparto 6.1 1: 1.000
C.1 Sezioni tipo delle sopraelevazioni 1: 100
D.1 Particolare costruttivo della rampa 1: 100
D.2 Particolari costruttivi vari varia

Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO CON LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI
IN GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE (ART.43 COMMA 6 DEL D.P.R.
207/2010) ED INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LAVORI DA INSERIRE
NEL BANDO (ARTT.61, 107 E 108 DEL D.P.R. 207/2010)

A. Importo dell’appalto il cui corrispettivo é previsto a corpo

L'importo delle opere oggetto dell’appalto il cui corrispettivo € previsto totalmente a corpo,
ammonta a Euro 1.135.000,00 (Euro unmilionecentotrentacinquemila/00) cosi suddivisi:

A.1 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso suddivisi in gruppi di categorie omogenee

— Fase III (Preparazione dell’area e sopraelevazione a

+4.00 m - Comparto 6.2) € 510.240,00 44,96%

_ Fase IV (Formazione rampa d’accesso e sopraelevazione
a +4.00 m - Comparto 6.1) € 609.760,00 53,72%
Importo lavori €1.120.000,00 98,68%




A.2 Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta
(art.131,comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e punto
4.1.4, dell’allegato XV, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) € 15.000,00 1,32%

A.3 Importo complessivo dei lavori (A.1+A.2) € 1.135.000,00 100,00%

B. Indicazione della categoria dei lavori da inserire nel bando

Ai sensi degli artt. 61, 107 e 108, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 per i lavori previsti dal
presente progetto, con un importo complessivo dell’appalto di Euro 1.135.000,00, si indicano le
seguenti categorie.

Categoria prevalente 0G12, importo dei lavori Euro 1.135.000,00 Classifica III bis

Art. 3 MODO DI APPALTO

I lavori verranno appaltati ed aggiudicati secondo le modalita che verranno indicate nel bando-
avviso di gara, nella lettera di invito ed eventualmente nelle norme integrative allegate.

Art. 4 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., divenuta efficace
I'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato dal comma precedente, ovvero
il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., non avviene
nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

Se & intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi comprese quelle
per opere provvisionali. L'esecuzione d’urgenza dei lavori & consentita nel rispetto dell’articolo 11
commi 9, 10 e 10 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i..

Il contratto non pud comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall‘invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo
79 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i., fatto salvo i casi di cui ai commi 10 bis e 10 ter
dell’articolo 11 dello stesso Decreto.

Il contratto & stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata.

Art. 5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi degli articoli 75, 113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i. e dagli articoli
123 e 125 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, sono previste le garanzie e coperture assicurative di
seguito indicate.

Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i l'offerta & corredata da una
garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma



aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia & fissato nel bando o nell’invito nella
misura massima del 2 per cento del prezzo base.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e
che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’articolo 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o I'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che
|'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione,
su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema
di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio,
I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 e. s.m.i. e dall’articolo 123, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, qualora I'offerente risultasse
affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
dell'articolo 75, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di validita della garanzia.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., |'esecutore del
contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo
contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, limporto della garanzia & fissato nel
bando o nellinvito nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20
per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Si applica I'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e.
s.m.i, prevista con le modalita di cui all'art. 75 comma 3, deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e.
s.m.i & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini per le entita anzidetti,
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, &
svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
guale la garanzia é prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e. s.m.i determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 da parte della stazione appaltante,
che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell’articolo 123, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'ammontare residuo
della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato.

Ai sensi dell’articolo 123, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la garanzia di cui al
comma 1 dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i viene prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque
la risarcibilita del maggior danno.

Ai sensi dell’articolo 123, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 le stazioni appaltanti
hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per |l
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. Le
stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell’articolo 123, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la stazione appaltante
puo richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o
in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.

Ai sensi dell'articolo 128, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 in caso di raggruppamenti
temporanei, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i, le garanzie
fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria
in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui all’articolo 37,
comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i.. Nel caso di cui all’articolo 37, comma 6, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i. la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile
degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative degli stessi prestate per
le rispettive responsabilita “pro quota”.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 e. s.m.i, |I'esecutore dei lavori ai sensi dell'articolo 129, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 e. s.m.i. e dell’articolo 125 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n207 ¢ altresi obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.



Ai sensi dellarticolo 125, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la polizza assicurativa
deve coprire i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il massimale per
I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi € pari al cinque per cento della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il contraente trasmette
alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 5, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'omesso o il ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia
della garanzia.

La garanzia e le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al
D.M. 12 marzo 2004, n.123.

Art. 6 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI
SICUREZZA

Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento relativo ai lavori oggetto dell’appalto ed allegato al
progetto esecutivo, €& stato predisposto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la
progettazione in conformita al D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03
agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nel progetto esecutivo sono inseriti gli elaborati del piano di sicurezza e di coordinamento, che
essendo preliminari alla fase di appalto, non possono considerare le effettive strumentazioni ed
attrezzature, nonché il tipo di maestranze adoperate dall'Impresa per effettuare i lavori. Di
conseguenza I'Impresa — avendo |I’‘obbligo di verificare e rispettare il piano e di attenersi alle norme
dell’articolo 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. — redige e consegna all’Amministrazione
entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e da
sottoporre al Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione dei lavori per la verifica
dellidoneita;

c) dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento previa consultazione
dei rappresentanti per la sicurezza, cosi come disposto dall'articolo 102 del D.Lgs. 09 aprile
2008, n.81.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al



Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie
proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto alle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Piano operativo di sicurezza

Ai sensi dell’articolo 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. entro trenta giorni
dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore redige e consegna
alla Stazione Appaltante ed al C.S.E.:

— un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al punto precedente.

Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g) e
dal punto 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lsg. 09 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge 03 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
il Piano Operativo di Sicurezza verra redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato; esso conterra almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale
e degli uffici di cantiere;

2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e
dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
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il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa con fotocopia
del libro matricola e della tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18 comma 1
lettera u) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo
scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) [I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

f)  I'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel P.S.C., adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C.;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

1) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

Nel piano operativo di sicurezza I'Impresa deve indicare e dichiarare |'esistenza di eventuali
interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non contemporanea, di pit Imprese
nell’ambito del cantiere.



Inoltre deve predisporre I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, contenuto nel piano di
sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo, con l'indicazione delle fasi lavorative,
dei termini di esecuzione delle fasi e delle predette interferenze e con tutte le altre indicazioni
richieste all'Art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, onde consentire al Coordinatore in
materia di sicurezza per I'esecuzione di effettuare le attivita di coordinamento.

In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di sicurezza potranno
giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti cosi come disposto dal comma 5 dell’art.100
del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore in materia di sicurezza per la
progettazione ed il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore formano parte integrante
del contratto di appalto.

Adempimenti_in_merito_alla verifica dell'idoneita del piano operativo di_sicurezza
dell’Impresa affidataria

Il Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.92 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, verifichera l'idoneita del piano operativo di sicurezza e
rilascera, entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale accettazione o formale
richiesta di integrazioni qualora il piano non sia stato ritenuto idoneo.

Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovra, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del
Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione, adeguare il P.O.S. in base alle integrazioni
richieste (se accettate) e riconsegnarlo al C.S.E.

Nel caso in cui le modifiche apportate al P.O.S. dal datore di lavoro non consentano comunque
al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneita, verra effettuata in ogni caso la consegna dei
lavori per stabilire 'ultimazione contrattuale delle opere.

L'Impresa affidataria potra iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le procedure
in materia di sicurezza previste dal P.S.C. e dal P.O.S. siano state ritenute idonee dal C.S.E.

Adempimenti_in_merito_alla verifica dell'idoneita del piano operativo di_sicurezza

dell’Impresa esecutrice (subappalto e sub-contratto)

Ai sensi dell'art.101 comma 3 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81, l'impresa esecutrice dovra
trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica
della congruenza rispetto al proprio (dimostrata con sottoscrizione del P.0O.S. da parte del Datore di
Lavoro e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'impresa affidataria), lo trasmettera
al Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione entro 7 gg. dal ricevimento.

Il Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione verifichera l'idoneita del Piano Operativo
di Sicurezza e rilascera formale accettazione o formale richiesta di integrazione, qualora Piano
Operativo di Sicurezza non sia stato ritenuto idoneo, entro 8 gg. dal ricevimento.

L'Impresa affidataria, entro 7 gg. dal ricevimento della nota del Coordinatore in materia di
sicurezza per l'esecuzione nel caso di formale richiesta di integrazione, dovra ritrasmettere al
Coordinatore il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa esecutrice adeguato in base alle
integrazioni richieste (se accettate).

L'Impresa esecutrice potra iniziare i lavori esclusivamente dopo I'esito positivo delle suddette
verifiche.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;



2. I'elenco dei prezzi unitari;

3. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
4. il piano di sicurezza e di coordinamento;
5. il piano operativo di sicurezza predisposto dall'Impresa (se considerato idoneo al

Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione);

6. il cronoprogramma dei lavori;

7. le polizze di garanzia;

8. il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000,
n.145 e s.m.i.;

9. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;

10. il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.;

11. il D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81 - attuazione dell'articolo 1 della Legge 03 agosto 2007,

n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 8 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO
DELL'AFFIDATARIO

Ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sono a carico
dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni
di progetto.

Ai sensi dell’articolo 139, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la liquidazione delle
spese di cui al comma 1 ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui &
stato stipulato il contratto.

Ai sensi dell’articolo 139, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sono pure a carico
dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

In applicazione a quanto disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012,
convertito in Legge 17 dicembre 2012, n, 221, entro 60 giorni dall’aggiudicazione l'affidatario ha
I‘'obbligo di corrispondere alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando di
gara e dell’avviso pubblicato sui quotidiani.

Art. 9 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Ai sensi dell’articolo 3, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. il contratto di appalto
indichera:
j) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita, secondo le

norme che regolano la contabilita della stazione appaltante;

k) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale
designazione sono allegati al contratto.
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La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo
atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle
somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi
alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 10 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO
DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., le stazioni appaltanti in caso
di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del medesimo decreto o di recesso dal
contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
I'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta, fini al quinto migliore offerente, escluso ['originario
aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia proposte dall’originario
aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 11 SUBAPPALTO

Il ricorso al subappalto dei lavori & consentito nei limiti e con I'osservanza dell’articolo 118 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i. e dell’art.170 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.

Art. 12 CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.153 comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il Responsabile del
Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto &
divenuto efficace. Il Responsabile del Procedimento autorizza, altresi, ai sensi dell'art.11 comma 9,
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo
che I'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

Ai sensi dell'art.153 comma 2 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 dalla data di stipula del
contratto decorre il termine di 45 giorni per la consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art.153 comma 3 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il Direttore dei Lavori comunica
all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito
del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli
oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che
fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.153 comma 4 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 in caso di consegna ai sensi
del comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto
predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata
stipula del contratto.

Ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 effettuato il tracciamento,
sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore &
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. L'esecutore ha I'obbligo di comunicare al
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responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, entro e non oltre 7 gg. dalla consegna dei
lavori, eventuali difformita riscontrate durante le predette operazioni, rispetto agli elaborati di
progetto.

Ai sensi dell'art.153 comma 6 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la consegna dei lavori deve
risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'esecutore; il verbale & predisposto ai sensi
dell'art.154 del medesimo decreto e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il
compimento dell'opera o dei lavori.

Ai sensi dell'art.153 comma 7 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 qualora l'esecutore non si
presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine
contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'art.153 comma 8 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 qualora la consegna avvenga
in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'esecutore pud chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso di tutte
le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dall'art.157 del medesimo decreto. Ove l'istanza dell'esecutore non sia
accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del medesimo
decreto.

Ai sensi dell'art.153 comma 9 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la facolta della stazione
appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non pud esercitarsi, con le
conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Ai sensi dell'art. 153 comma 10 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 qualora, iniziata la consegna,
questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non
puo durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di
cui ai due commi precedenti.

Ai sensi dell'art.153 comma 11 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 nelle ipotesi previste dai tre
commi precedenti il Responsabile del Procedimento ha I'obbligo di informare I'Autorita.

Art. 13 CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, I'Appaltatore dovra
presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori e del Coordinatore in materia di sicurezza per
l'esecuzione dei lavori, se nominato, entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, il cronoprogramma esecutivo impegnativo dei lavori che gli siano stati
consegnati.

Il cronoprogramma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle
date (importi) contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento di cui
all’Art. 25 del presente Capitolato.

Art. 14 ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art.152 comma 3 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'ordine di servizio & I'atto
mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio € redatto in due
copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal
responsabile del procedimento. L'esecutore & tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli
ordini di servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
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decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente
successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 15 RESPONSABILITA TECNICA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore & responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle buone
regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione; la
presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro
impartite, I'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere sono connessi con la miglior
tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste
in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di
cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile.

Art. 16 VARIANTI IN CORSO D'OPERA E DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE
DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Il ricorso delle varianti in corso d’opera € consentito nei limiti e con l'osservanza di quanto
disposto dall‘articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i. e dall’articolo 161 del D.P.R. 05
ottobre 2010, n.207.

Ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 quando sia necessario eseguire una
specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010,
n.207;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui allarticolo 133, commi 3 e 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comungque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti dal regolamento D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.

Art. 17 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI

Ai sensi dell’articolo 6, del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M.LL.PP. 19 aprile
2000, n.145 l'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha
I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme contrattuali e tutte le altre
norme di legge e di regolamento vigenti in materia. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere
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assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere
€ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4
del predetto Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa
motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nellimpiego dei
materiali.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della
direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Art. 18 INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI
INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL
SUBAPPALTATORE

Ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 l'esecutore, il subappaltatore e i
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.118 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e s.m.i. devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente pil
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Ai sensi dell’art.4 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle ipotesi previste dall’art.6
commi 3 e 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento |'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di
guanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva
e disposto dai soggetti di cui all’art.3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell’art.4 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in ogni caso sull'importo netto
progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 19 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre alle spese di contratto, di registro ed accessorie di cui all’articolo 8 del presente
Capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

1) l'allestimento e |'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entita delle opere, con tutti
i pi moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei
lavori;

2) tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, capisaldi, ecc. necessari alle operazioni di consegna,
verifica e contabilita dei lavori, comprese le spese per il personale e gli strumenti;

3) i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle baracche per il deposito
dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di un locale per la Direzione dei
Lavori, se da questa richiesto;

4) le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, licenze e
tasse relative, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie,
attrezzi, utensili, catene, arganelli e tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera, ad
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

esclusione di quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a
ribasso d’asta;

ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti
all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi I'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le
disposizioni delle Leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro ed in
particolare al D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81 e al piano di sicurezza e di coordinamento
allegato al progetto esecutivo (se richiesto) ed al piano operativo di sicurezza che
I'Impresa deve redigere e consegnare alla stazione appaltante entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori cosi come previsto
dall’articolo 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., ad esclusione di
quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a ribasso d’asta;

il trasporto - e I'allontanamento, a lavori ultimati - di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;

le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine,
semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi per segnali notturni e
comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari per garantire la vita e l'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati, attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per
cantiere si intendono le aree e localita occupate dagli scavi, cumuli di terra, depositi di
materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei lavori, ad esclusione di
quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a ribasso d’asta;

la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in
questi vi siano materiali di proprieta della Stazione appaltante;

la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;

la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di
quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato
delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta della Stazione appaltante o di terzi, che le venga
concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le
strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (quali: cordoni e superfici di
marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche,
ecc.) che subiscano danneggiamenti e non siano dovute specificatamente manomettere
per consentire I'esecuzione dei lavori. A tali fini, I'Impresa dovra far rilevare, tratto per
tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato
che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sara tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le
riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste
da Terzi aventi causa;

lo scarico, il trasporto e il deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali
approvvigionati dalla Stazione appaltante per I'impiego in opere per le quali competano o
vengano affidate all'Impresa la posa o I'assistenza alla posa;

le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di presidio
occorrenti, gli avvisi e dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive
pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni;

I'assistenza alla Stazione appaltante nelle pratiche relative ad attraversamenti di strade
ferrate ed altre linee di trasporto, autostrade, strade statali e consorziali, corsi d'acqua,
canali e simili opere, se non ancora completate. L'Impresa non potra sollevare eccezione
alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una
congrua proroga del termine fissato per I'ultimazione dei lavori;

il mantenimento dei tombini privati e pubbilici, il sostegno delle condutture e dei cavi di
servizi sia pubblici che privati;

il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti dalle
immissioni di altri canali pubblici o privati che durante I'esecuzione dei lavori vi fossero
allacciati; questo obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere, se il
risultato della relativa visita sia stato favorevole;

I'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette proveniente dagli
spurghi, a norma delle leggi e/o regolamenti vigenti in materia;
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17) tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i
lavori, compreso le spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
richieste e compensate negli articoli dell’elenco prezzi contrattuale e le ulteriori prove ed
analisi, ancorché non prescritte dal presente Capitolato, ma ritenute necessarie, dalla
direzione dei lavori o dall’'organo di collaudo, per stabilire lI'idoneita dei materiali o dei
componenti;

18) la verifica della calcolazione delle strutture di qualsiasi tipo gia dimensionate nel progetto,
I'eventuale calcolazione delle strutture a seguito di modifiche proposte dallimpresa e
preventivamente accettate dalla D.L. Le denunce e le approvazioni che al riguardo fossero
prescritte, compresi gli oneri connessi o derivanti, la Direzione di cantiere di costruzione
delle strutture medesime e gli oneri per la loro collaudazione quali prove sui materiali,
prove statiche ecc.;

19) la documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, come sara
richiesto e prescritto volta per volta dalla Direzione dei Lavori;

20) la «dichiarazione di conformita dell'impianto alla regola d‘arte» di cui al D.M. Sviluppo
Economico 22 gennaio 2008, n.37;

21) le garanzie di cui all’Art. 5 e all’Art. 25 del presente Capitolato;

22) la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino al
collaudo provvisorio o all’'emissione del certificato di regolare esecuzione e la garanzia per
le difformita e vizi dell'opera di cui all’Art. 27 del presente Capitolato;

23) l'esposizione di un cartello di cantiere ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’01 giugno 1990 n.1729/UL, del quinto comma dall‘articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e s.m.i. e del settimo comma dell’articolo 90 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81;

24) la fornitura, l'installazione, la taratura e la messa a regime delle singole eventuali
apparecchiature; inoltre € a carico dell’Assuntore dei lavori la fornitura dei disegni delle
macchine fornite, della documentazione tecnica relativa alla loro costruzione (materiali e
processi impiegati), alla loro installazione (compresi i lavori di assistenza civile) al loro
funzionamento (rese e assorbimenti) e alla loro manutenzione;

25) il collaudo delle macchine in officina, nonché i collaudi in cantiere prima della messa in
marcia;

26) la responsabilita sul funzionamento delle macchine secondo le specifiche di cui al
Capitolato;

27) terminate le opere tutti i disegni di progetto dovranno essere, a cura ed onere
dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD DWG 2000 o successiva
riportando in tali elaborati tutte le opere come eseguite;

28) nel caso vi sia il minimo dubbio sulla presenza di manufatti o tubazioni in cemento
amianto il Datore di Lavoro dovra attenersi alle indicazioni di cui al CAPO II -
PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.;

29) l'adozione e applicazione dei criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione
della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attivita lavorative che si svolgono
in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013,
pubblicato nella G.U. n. 67 del 20 marzo 2013 in vigore dal 20 aprile 2013.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si & tenuto
conto nello stabilire i prezzi dei lavori di cui all'elenco prezzi.

Art. 20 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI - DANNI CAUSATI DA FORZA
MAGGIORE

Ai sensi dell’articolo 165, comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 qualora nell’esecuzione
dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila
apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto
e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.
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Ai sensi dell’articolo 165, comma 2 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sono a carico
dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell’articolo 165, comma 3 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'onere per il ripristino di
opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti €& a totale carico dell'esecutore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Ai sensi dell'articolo 166, comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'esecutore non pud
pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti
consentiti dal contratto. Pertanto in questi casi verranno applicate le procedure di cui all’articolo
166, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, nei limiti contrattuali

Art. 21 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

I documenti amministrativi e contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
dell’appalto saranno quelli previsti dal titolo IX del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207

La contabilita dei lavori “a corpo” sara effettuata, ai sensi degli articoli 43, comma 6 e 184, del
D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207.

L'articolo 2 del Capitolato Speciale d’Appalto e l'articolo 3 dello schema di contratto indicano,
per ogni gruppo di categorie di lavorazione ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota
percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.

I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite
- riferite allammontare netto complessivo di aggiudicazione - di ciascuna delle quali viene
contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita, cosi come specificato all’articolo 25 del
presente Capitolato.

Art. 22 MISURAZIONI E VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori procedera alle misurazioni dei lavori ai sensi dell’articolo 185 del D.P.R.
05 ottobre 2010, n.207.

Il Direttore dei Lavori potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere
compiute e I’Appaltatore & invitato ad intervenire; qualora I'Appaltatore non si presti ad eseguire il
contraddittorio tali operazioni, gli verra assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a
giorni cinque e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere - anche ai sensi del punto 2) del precedente Art. 19 - gli verranno addebitati e saranno
trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
I'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione
dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I'Appaltatore € comunque tenuto a richiedere a tempo
opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e
somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si
potessero pil eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto cido che dovra essere pesato
e misurato prima del collocamento in opera, con particolare riferimento ai lavori in economia che
devono essere preliminarmente concordati, accettati e verificati dalla Direzione dei Lavori.

Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi
eventualmente accertare in modo esatto le quantita e le qualita dei lavori compiuti dall'Appaltatore,
questi dovra accettare la stima che verra fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese
e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al
D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante o dal
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Direttore dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi,
difetti e difformita dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non
determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla
stazione appaltante.

Art. 23 DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 l'appaltatore deve
demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 se [|'appaltatore
contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione € rimessa al responsabile del procedimento;
qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per
il rispetto del contratto.

Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 qualora il direttore dei
lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano
disposte in contraddittorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese
delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso di
tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

Art. 24 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Ai sensi dell’articolo 159, comma 11, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'appaltatore deve
ultimare i lavori nel termine di 300 (trecento) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell’articolo 154, del D.P.R. 05
ottobre 2010, n.207, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il programma dei lavori (cronoprogramma) prevede scadenze differenziate per la realizzazione
funzionale di tutti i lavori di cui alla “Fase III” e alla “Fase IV” ai sensi dell’art. 45 comma 10 del
DPR 554/99. Con il termine “realizzazione funzionale di tutti i lavori di cui alla Fase III e IV” € da
intendersi l'insieme degli interventi la cui realizzazione permetta alla Stazione Appaltante di
procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto dell’articolo 200 del DPR 554/99.

Per la realizzazione dei lavori di cui alla Fase III sono assegnati 105 giorni (centocinque)
giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna come si evince anche dall’elaborato
E.7 (Cronoprogramma dei lavori)

Per la realizzazione dei lavori di cui alla Fase IV sono assegnati 195 (centonovantacinque)
giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna come si evince anche dall’elaborato
E.7 (Cronoprogramma dei lavori).

Ai sensi dell’articolo 159, comma 12, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'ultimazione dei lavori,
appena avvenuta, deve essere comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Ai sensi dell’articolo 159, comma 13, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'esecutore non ha
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia
il maggior tempo impiegato.

Ai sensi dell’articolo 159, comma 14, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 nel caso di risoluzione
del contratto ai sensi dall'articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo € determinato sommando il ritardo accumulato
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dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 13 del presente Capitolato, e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Ai sensi dell’articolo 145, commi 1 e 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 e dell‘articolo 4 dello
schema di contratto per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto
oltre il termine contrattuale & applicata la penale in misura giornaliera dell’l per mille
dell'lammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento,
da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

Le lavorazioni inserite nella Fase III hanno la precedenza e devono essere terminate come
indicato nel cronoprogramma e negli elaborati grafici (B.4 e C.1) allegati al progetto esecutivo. Per
il mancato rispetto, ovvero un ingiustificato ritardo nell’esecuzione, delle prestazioni prioritarie
indicate nel cronoprogramma € prevista nei confronti dell’Appaltatore I'applicazione di una penale,
per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi richiesti, pari all’l per mille del'ammontare netto
contrattuale della Fase III e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da
determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 6, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, la penale € applicata dal Responsabile del Procedimento
in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’'organo di collaudo o in sede di
conferma, da parte dello stesso Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare
esecuzione.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 7, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 &€ ammessa, su motivata
richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il
ritardo non & imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che la penale &€ manifestamente
sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Ai sensi dell’articolo 145, comma 8, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 sull'istanza di
disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Art. 25 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del D.L. 31 dicembre 2014, n.192 convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11 con esclusivo riferimento ai contratti d’appalto
relativi a lavori, disciplinati dal Codice di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, affidati a seguito di
gare bandite o di altra procedura di affidamento avvenuta successivamente al 27 febbraio 2016 e
fino al 31 luglio 2016, I'anticipazione di cui all’articolo 26-ter, comma 1 primo periodo, del D.L. 21
giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e s.m.i. & elevata
al 20% dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

Ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 2, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del fare) nel
caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, I'anticipazione va compensata fino
alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del fare) nel
caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione & effettuata nel
primo mese dell’anno successivo ed € compensata nel corso del medesimo anno.

Durante il corso dei lavori, verificate le restanti circostanze e condizioni previste all’Art. 22 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che il
credito dell'Appaltatore raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali,
Iimporto stabilito di 100.000,00 (Euro centomila/00).

L'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuata dopo l'ultimazione dei
lavori, con le stesse modalita delle rate precedenti.

Il pagamento della rata di saldo sara liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante.
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L’Appaltatore ha l'obbligo di richiedere per iscritto l'intervento del Direttore dei Lavori per la
misurazione, una volta ritenuto di aver eseguito I'importo suddetto.

Nel caso di mancata od intempestiva comunicazione, I’Appaltatore non avra alcun diritto di
contestazioni e compensi sia sugli importi contabilizzati che sulla data di allibrazione riportata nel
registro di contabilita, data da cui decorreranno i 45 gg. per I'emissione del relativo certificato di
pagamento a cura del responsabile del procedimento.

Ai sensi dell’Art. 2 del presente Capitolato il corrispettivo dell’importo dell’appalto € previsto
totalmente a corpo. Di conseguenza |’Appaltatore & tenuto ad eseguire per tipologie, qualita,
guantita e dimensioni le opere cosi come previste dal progetto esecutivo.

Il Direttore dei Lavori procedera all'annotazione dei lavori a norma del D.P.R. 05 ottobre 2010,
n.207. Per i lavori a corpo il Direttore dei Lavori procedera a valutazioni autonome dei lavori
eseguiti per controllare I'attendibilita attraverso il riscontro con il computo metrico estimativo, cosi
come disposto dall’art.184 comma 3 del medesimo decreto.

In caso di eccesso la quantita da contabilizzare - se non ordinata dalla D.L.— sara quella
prevista dal progetto, in caso di difetto - salvo la verifica ed accettazione della corretta esecuzione
da parte del Direttore dei Lavori — verra contabilizzata la quantita effettivamente eseguita.

Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'erogazione della rata di
saldo & subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l|'assunzione del
carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 e s.m.i..

Ai sensi dell’articolo 143, commi 2 e 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il termine di
pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria (10%) non puo superare i
novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. Nel caso
I'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 resta fermo quanto
disposto dell’articolo 6, commi 3, 4 e 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 (acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita dell’affidatario del contratto e dei
subappaltatori).

Ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. il pagamento della
rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666, comma 2,
del codice civile.

Il calcolo del tempo contrattuale, per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non
tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la
ricezione del relativo mandato, presso la competente sezione di tesoreria.

Art. 26 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE DEI
LAVORI

Ai sensi dell’'art.199 comma 1 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 in esito a formale
comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla
formale comunicazione, il certificato attestante Il'avvenuta ultimazione in doppio esemplare,
seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di
scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte
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del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Ai sensi dell’art.200, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il direttore dei lavori compila
il conto finale entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e con le stesse
modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile
del procedimento.

Art. 27 PERIODO DI GARANZIA PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, redatti secondo le modalita
contenute nel Titolo X del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, ai sensi dell'art.141, comma 3, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. hanno carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi
due anni dalla data della relativa emissione.

Ai sensi dell’art.229, comma 3 e dell’art.237, comma 4 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207
qualora nel biennio di cui all'art.141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.,
dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera a
denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori
e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con I'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella
realizzazione dell'opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore,
od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio I'esecutore € tenuto alla garanzia
per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 28 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.159, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, & ammessa la sospensione
dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art.158, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione
permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto
l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art.159, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, tra le circostanze speciali di
cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art.132, comma 1 lettere a) e b), del D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163 e s.m.i.; nei casi previsti dall’'art.132, comma 1, lettere c) e d, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163 e s.m.i., la sospensione € ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili
al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia
di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da
introdurre nel progetto.

Ai sensi dell'art.159, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'esecutore che ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1
e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, pu6 diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma é&
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Ai sensi dell'art.159, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 nei casi previsti dall'art.158,
comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, il responsabile del procedimento determina il momento
in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a
sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o

21



comunqgue quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.

Ai sensi dell'art.159, comma 5, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa,
non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Ai sensi dell'art.159, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 in ogni caso, e salvo che la
sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non € calcolata nel
tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art.159, comma 7, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 alla sospensione parziale dei
lavori ai sensi dell'art.158, comma 7, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, si applicano i commi 1, 2 e
5; essa determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all’Art. 13 del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art. 29 PROROGHE

Ai sensi dell'art.159, comma 8, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'esecutore che per cause a
lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga.

Ai sensi dell'art.159, comma 9, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la richiesta di proroga deve
essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo
conto del tempo previsto dal comma 10 dell'art.159, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.159, comma 10, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 la risposta in merito
all'istanza di proroga é resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 30 COLLAUDO DEI LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Ai sensi dall’articolo 141 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo € sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il milione di Euro, & in facolta del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione € comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art.141, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il certificato di
collaudo, redatto secondo le modalita contenute nel Titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
deve essere ultimato non oltre sei mesi a decorrere dall’ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di
importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo €& sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, € in facolta del soggetto
appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione € comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art.141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il certificato di
collaudo e il certificato di regolare esecuzione hanno carattere provvisorio ed assumono carattere
definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo, si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
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Ai sensi dell'art.235, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele
prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art.1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione definitiva di cui all’Art. 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Ai sensi dell'art.235, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 si procede, previa garanzia
fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art.235, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il decorso del termine fissato
dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
ferme restando le responsabilita eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo o dal
certificato di regolare esecuzione stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione di cui al comma 1 dell’art.235, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

Ai sensi dell'art.237, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 qualora la stazione
appaltante , nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.,
non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art.237, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il certificato di regolare
esecuzione € emesso dal direttore dei lavori ed &€ confermato dal responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art.237, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 il certificato di regolare
esecuzione &€ emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui
all'articolo 229, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

Ai sensi dell'art.237, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 per il certificato di regolare
esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4 e
235, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207.

Art. 31 PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI
DEMOLIZIONE

Ai sensi dell'art.35, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 fatta eccezione per i diritti
che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per |'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente
ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Ai sensi dell'art.35, comma 2, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 il reperimento di cose di
interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione
appaltante. L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.36, comma 1, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art.36, comma 2, del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 l'appaltatore deve
trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E PER
DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., fermo quanto
previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt.2 e seguenti della
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Legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice
penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché
per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei
riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., qualora, nei
confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la
Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., nel caso di
risoluzione, I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE
IRREGOLARITA E GRAVE RITARDO

Ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, quando il direttore
dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle
obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la
stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, su indicazione del
responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti
all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 136, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, acquisite e
valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
|'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 136, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, qualora, al di fuori
dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alla
previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'articolo 136, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, scaduto il termine
assegnato il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua mancanza,
con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 136, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, sulla base del
processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del
responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto

Art. 34 PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il responsabile del
procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
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consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.

Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., qualora sia stato
nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un
verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate dall’articolo 223 del D.P.R. 05
ottobre 2010, n.207 cosi come disposto dall’articolo 146, comma 2 del medesimo decreto. Con il
verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; € altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., in sede di
liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, € determinato I'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 140,
comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i.

Art. 35 OBBLIGHI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 139 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i., nei casi di risoluzione del
contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante, I'appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e.
s.m.i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire
per il risarcimento dei danni

Art. 36 RECESSO

Ai sensi dell'articolo 134, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., la stazione
appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere
non eseguite.

Ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., il decimo
dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., l'esercizio del
diritto di recesso € preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed
effettua il collaudo definitivo.

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., i materiali il cui
valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia
accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma
precedente.

Ai sensi dell'articolo 134, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., la stazione
appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore
delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.
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Ai sensi dell'articolo 134, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., I'appaltatore deve
rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve
mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 37 TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie si procedera ai sensi degli artt.239, 240 e 240-bis del D.Lgs. 12
aprile 2006, n.163 e. s.m.i.

Art. 38 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i per i lavori pubblici
affidati dalle stazioni appaltanti non si pud procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile, fatta salva la deroga di cui al quarto comma
dell'articolo 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e. s.m.i.

Ai sensi dell’articolo 133 comma 6 bis del D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n.163 e. s.m.i, a pena di
decadenza I’Appaltatore deve presentare l'istanza di compensazione, ai sensi del quarto comma
dell’articolo 133 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n.163 e. s.m.i, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al
comma 6 del del D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n.163 e. s.m.i.
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Parte 11

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 39 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 i materiali e i
componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
gualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 l'accettazione dei
materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti
allegati al contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con
altri a sue spese

Ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'esecutore non effettui
la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante pud provvedervi
direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 anche dopo
I'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 I'esecutore che di sua
iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 Nel caso sia stato
autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza
pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 7, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 Gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le
stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta
espresso riferimento a tale verbale.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 8, del D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 La direzione dei lavori o
I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore

Art. 40 PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore & libero di scegliere il
luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le
caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
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Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura
a pie d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni
arrecati.

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in pit o in meno del
quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai
sensi degli artt.136 e 137 del regolamento 21 dicembre 1999, n.554.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica I'art.40, comma 2 del
presente Capitolato.

Art. 41 SCAVI

Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche prescritte dalla Direzione dei Lavori
e, qualora le sezioni assegnate vengano maggiorate, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun
compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad eseguire a proprie cure e spese
tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie; qualora invece
I'Appaltatore, anche se tutto a suo rischio, eseguira scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate, o
con maggior magistero, la Direzione dei Lavori si riserva di liquidare i lavori secondo le effettive
dimensioni e modalita di esecuzione.

1. Scavi in trincea

Nella esecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore - senza che cid possa costituire diritto a
speciale compenso - dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle
prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori.

Pure senza speciale compenso - bensi con semplice corresponsione dei prezzi o delle
maggiorazioni che I'Elenco stabilisca in funzione delle varie profondita - |'Appaltatore dovra
spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.

1.1. Scavi in prossimita di edifici.

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere
preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne la
natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo in trincea risulti
pericoloso per la stabilita dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra
ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle
peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di
presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle
quali - restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore - si sia dato corso secondo
modalita consentite dalla Direzione dei Lavori, faranno carico alla Stazione appaltante e verranno
remunerate ai prezzi d'elenco.

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti
lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara
obbligo all'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprieta
interessate, corredandolo di un adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza,
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idonee spie.
1.2. Interferenze con i servizi pubblici

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e
gas, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere) saranno a carico della Stazione
appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi secondo il
giudizio della Direzione dei Lavori. Tutti gli oneri che I'Impresa dovra sostenere per le maggiori
difficolta derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti
dall'Elenco per I'esecuzione degli scavi.

1.3. Materiali di risulta

I materiali scavati, se previsti dal progetto, potranno essere riutilizzati comunque sempre nel
rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (vedere art. 42 del presente capitolato).

In modo particolare quelli costituenti le parti ghiaiose delle massicciate stradali, le cotiche
erbose ed il terreno di coltivo, se riutilizzati dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla
loro natura, se del caso eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i
materiali di interesse prima di approfondire le trincee.

Il deposito potra essere effettuato a lato di queste ultime, perd sempre in modo da non
ostacolare o creare pericoli per il traffico e I'attivita delle maestranze, adottando inoltre gli
accorgimenti atti ad impedire |'allagamento degli scavi da parte delle acque superficiali, gli
scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso avesse a
verificarsi, dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo possibile, il
materiale di risulta dovra, di norma, essere caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle
macchine o dagli operai addetti allo scavo e sara quindi avviato, senza deposito intermedio, ai
rinterri.

Solo qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile né il deposito a lato degli scavi, né
I'immediato reimpiego, sara ammesso, sempre nelle rispetto delle norme vigenti relative alle terre
e rocce da scavo, il provvisorio accumulo dei materiali da impiegarsi nei rinterri nelle localita che
saranno prescritte.

In tutti i casi, i materiali di scavo dovranno essere avviati: caso 1: allo smaltimento in discarica
autorizzata ai sensi dell’art.210 del D.Lgs 152/06). caso 2: al riutilizzo (vedere articolo 42 per le
quattro alternative).

2. Norme antinfortunistiche

L'appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti
necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché I'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore
risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in
galleria, ed & tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisorie che risultassero
deboli.

Egli dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati
con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si
costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e - quando siano destinati
al solo passaggio di pedoni - di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli collocati alle
due estremita. La costituzione, il noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro
pertinenze saranno compensati con gli appositi prezzi d'Elenco.

Art. 42 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il quadro normativo generale € dettato d: D.Lgs 152/2006, s. m. ed i., e D.M. 162/2012,
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successivamente in parte emendati da altre norme.

Sulla base di quanto & disposto dall’art. 41, comma 2, del D. Lgs. N. 69/2013, I'ambito di
applicazione del Dm 161/2012 & ulteriormente circoscritto solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione
integrata ambientale.

Alla luce del piu recente quadro normativo si presentano, pertanto quattro alternative:

1) riutilizzo nel sito di produzione,

2) riutilizzo in sito diverso da quello di produzione,
3) riutilizzo come sottoprodotto,

4) recupero come rifiuto.

42.1 Riutilizzo nel sito di produzione

Ai sensi dell’art. 185 c. 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non € rifiuto “il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita di costruzione, ove
sia certo che esso verra riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui
e stato escavato”.

Le condizioni per il riutilizzo nel sito sono pero stringenti:
a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale;
b) materiale escavato nel corso di attivita di costruzione;

c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito.

La valutazione dell’assenza di contaminazione del suolo € obbligatoria anche per il materiale
allo stato naturale, e deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, del D.Lgs
152/2006 e s.m.i. (concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti).

L'impiego deve essere senza alcun previo trattamento, cioé senza lavorazioni o trasformazioni,
nemmeno riconducibili alla normale pratica industriale (art. 1, lettera p, Dm 161/2012: le
operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell’allegato 3 dello stesso decreto) e nel sito
dove é effettuata l'attivita di escavazione ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i ("lI'area o
porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici
ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle
eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti").

42.2 Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione

Ai sensi dell’art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono
essere valutati ai sensi, nell'ordine: degli art. 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.

In questo caso non é prevista alcuna deroga espressa alla normativa sulla gestione dei rifiuti,
ma il legislatore si limita a rimandare alle nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e cessazione
della qualifica di un rifiuto previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

42.3 Riutilizzo come sottoprodotto

In questo caso vanno distinte due ipotesi:

a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA. (Si applica il Regolamento
di cui al DM 161/2012, come previsto dall’art. 41 comma 2 della Legge n. 98/2013).
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b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottoposte a VIA o ad AIA. (Si applica la disciplina
generale del sottoprodotto come previsto dall’art. 41-bis della Legge n. 98/2013).

Il proponente (art. 1, lettera q, Dm 161/2012: il soggetto che presenta il piano di utilizzo come
descritto all’art. 5 dello stesso regolamento) o il produttore deve attestare il rispetto delle seguenti
condizioni:

a. che e certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piu siti o cicli produttivi
determinati;

b. che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o
altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui
alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006, con riferimento
alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di
destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque
sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c. che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo
delle materie prime;

d. che ai fini di cui alle lettere b) e c) non € necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun
preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli
effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000.

42.4 Rifiuto recuperabile

Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono meno i requisiti dei punti
precedenti, le terre e rocce da scavo sono da classificare rifiuti. Infatti I’'art. 184 del D.Lgs 152/06
definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle attivita di scavo; che possono essere avviati ad attivita
di recupero, in particolare:

- recupero semplificato Dm 05 febbraio 1998 e s.m.i., art. 214 e 216 D.Lgs 152/06 o
- recupero ordinario, art. 208 D.Lgs 152/06.
In entrambe le casistiche possono trasformarsi in prodotti e rientrare nel circuito economico.

Le condizioni generali previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono descritte nell’art.
184-ter del D.Lgs 152/06.

In questo caso, I'entrata in vigore del Dm 161/2012 non ha portato modifiche

42.5 Situazione di progetto

Nel caso del progetto in corso non & previsto nessuno scavo, se non per fare lo spazio al
sottofondo dell’argine; trattasi di materiale conferito precedentemente e che quindi rimarra
spianato nelle zone adiacenti della stessa vasca.

Si prevede invece il riutilizzo di parte del materiale precedentemente scavato che servira per la
parte del sottofondo dell’argine, operazione gia comunque prevista nei precedenti interventi nelle
discariche di SRT.

In ogni caso nell’elenco prezzi di progetto & prevista una voce per eventuali analisi ed in
particolare una caratterizzazione al fine dello smaltimento in discarica secondo D.M. 03/08/05 e un
test di cessione secondo D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Art. 43 STRATO MINERALE A BASSA PERMEABILITA’ (ARGILLA)

Per la formazione delle barriere impermeabili del fondo, delle pareti e della copertura dovra
essere utilizzato un materiale a bassa permeabilita che compattato raggiunga uno spessore minimo
di m 1,00 per il fondo e le pareti e uno spessore minimo di m 0,50 per la copertura. La formazione
degli argini di sopraelevazione, salvo diverse disposizioni progettuali, viene eseguita realizzando un
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rilevato trapezoidale costituito interamente dallo stesso materiale.

Il materiale dovra garantire una conducibilita idraulica minore o uguale ai valori indicati nei
punti successivi.
43.1 Coefficiente di permeabilita

43.1.1 Fondo, pareti e argini in sopraelevazione

Il coefficiente di permeabilita per lo strato di fondo e per le pareti dovra essere k < 1,0 x 10-9
m/s (D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, attuazione della Direttiva 1999/31/CE).

43.1.2 Copertura

Il coefficiente di permeabilita per lo strato di copertura dovra essere k < 1,0 x 10-8 m/s (D.
Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, attuazione della Direttiva 1999/31/CE).

43.2 Qualifica del materiale

Per la qualifica del materiale all’origine & opportuno verificare i risultati delle seguenti prove:

Prova Frequenza Standard
Analisi granulometrica 1 ogni 2000 m3 ASTM D422 - UNI 10006
Contenuto idrico 1 ogni 2000 m3 ASTM D2216
Limiti di Atterberg 1 ogni 2000 m3 ASTM D4318 - UNI 10014
Compattazione (prova _ 3 ASTM D698 0 D1557
Proctor) 1 ogni 2000 m

Il materiale dovra rispondere ai seguenti requisiti:

e Materiale appartenente alle classi : A6 e A7 della norma CNR UNI 10006
(classificazione HRB-AASHTO);

e gruppo di appartenenza : CL (medio - bassa plasticita) della classificazione USCS, con
frazione passante al n. 200 ASTM: > 25 % e < 50%;

e contenuto in argilla: > 10 %;

e indice di plasticita Ip :  compreso tra 10% e 40%;

e limite di liquidita Wl : < del 50%

e percentuale di ghiaia (passante al setaccio ASTM n. 4 apertura 4,76 mm): non
superiore al 30%;

e Massima dimensione degli elementi lapidei: 2.5 - 3.0 cm;

e Conducibilita idraulica < 10-° m/s per fondo, pareti e sopraelevazione;

e Conducibilita idraulica < 108 m/s per copertura.

Il presente progetto prevede la fornitura dell’argilla per la sola sopraelevazione.
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Le suddette prove dovranno essere eseguite, per ogni fornitore e con la frequenza sopra
indicata, sul materiale fornito in cantiere e sicuramente almeno una prova dovra essere
eseguita sul materiale in origine alla cava (se l'argilla esaminata sara giudicata idonea,
I'impresa potra iniziare la fornitura e la posa in opera).

Ogni cava dovra fornire la documentazione autorizzativa ed i certificati del materiale che
attestino le caratteristiche del medesimo.

La Direzione Lavori avra la facolta di intervenire, aumentando o riducendo, il numero delle
prove suddette ogni qualvolta lo ritenga necessario; le eventuali prove in pil saranno sempre
a carico dell’Appaltatore.

43.3 Posa in opera

La posa in opera del materiale argilloso dovra avvenire per strati sovrapposti di piccolo
spessore (20 - 25 cm al massimo a compattazione avvenuta). A partire dal secondo strato,
prima di porre in opera quello successivo, & opportuno scarificare la superficie di posa del
materiale precedentemente compattato in modo da rendere possibile una migliore
compenetrazione fra i livelli compattati e ridurre la possibilita che nell'interfaccia tra due
strati si produca una via preferenziale di filtrazione.

Durante la compattazione il terreno deve essere in condizioni di saturazione con acqua.
Operativamente dovranno essere adottati valori di umidita compresi tra lo 0% ed il 3%
dell'umidita ottima per compattazioni che permettano di raggiungere i valori del peso di
volume (secco) pari al 90% del valore determinato in laboratorio con il Proctor
(procedimento ASHO modificato).

La compattazione sara operata con rullo (preferibilmente a piede di pecora) con peso di
almeno 15 tonnellate e sara realizzata su uno strato orizzontale di argilla di larghezza almeno
pari a quella del rullo. Il numero delle passate del rullo non deve essere inferiore a cinque.

43.4 Controlli in corso d’opera sul confezionamento e sulla posa

Una volta in corso la stesura dello strato di argilla & necessario realizzare una serie di
prove atte a valutare la conducibilita idraulica in sito dello strato minerale compattato. Tali
prove sono raccomandate come mezzo di verifica e controllo finale delle prestazioni della
barriera impermeabile.

I controlli in corso d‘opera vengono quindi attuati allo scopo di verificare la rispondenza
degli interventi sia in termini di idoneita dei materiali impiegati sia di corretta esecuzione dei
lavori.

Le caratteristiche tecniche del materiale posato vanno verificate attraverso
I'esecuzione delle seguenti prove:

MATERIALE COMPATTATO

Densita secca in sito 1 ogni 2000 m2 ASTM D1556
Densita secca massima in
; 2 ASTM D698 o D1557
laboratorio 1 ogni 2000 m
Contenuto idrico 1 ogni 2000 m?2 ASTM D2216
Conducibilita idraulica 1 ogni 2000 m2 ASTM D5887
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Carico su piastra (valore 5 SNV 670317
max 250 kg/cm2) 1 ogni 2000 m~ di materiale
steso

Un fattore importante da valutare € il grado di compattazione, il quale deve essere
superiore al 90% del valore ottimale ottenuto con Prova Proctor Standard (ASTM D698).

Le suddette prove saranno esequite dal geologo o dal laboratorio incaricato e
saranno a carico della Committenza.

Qualora la D.L., il geologo incaricato e l'organo di collaudo intendano eseguire ulteriori
prove per accertare la corretta tipologia del materiale minerale utilizzato e la sua posa in
opera, tutte le prove aggiuntive a quelle comprese nell'elenco precedente sono da intendersi
a completo carico dell'Impresa.

In alternativa alla fornitura e posa del suddetto materiale impermeabilizzante, I'impresa
potra, a seguito di precise prove di laboratorio e previa accordi con la D.L. e la Committenza,
valutare di additivare con della bentonite sodica il materiale precedentemente scavato e
presente in sito (sempre che sia stato indicato il riutilizzo), in modo da raggiungere lo stesso
coefficiente di permeabilita indicato per il materiale da fornire. Resta inteso che il costo di
tutte le prove, le operazioni di vagliatura, miscelazione e fornitura della bentonite nei
quantitativi necessari nonché della successiva messa in opera del materiale ottenuto dovra
essere inferiore al prezzo di fornitura e posa dell’argilla prevista in progetto.

43.4.1 Prove di conducibilita idraulica sullo strato minerale compattato

Per la valutazione della conducibilita idraulica dello strato di argilla compattata, devono
essere eseguite sia prove in laboratorio sia in sito. Sono da considerarsi accettabili valori di
conducibilita idraulica inferiori a 10-9 m/s per il fondo e le sponde e a 10-8 m/s per la
copertura.

Le prove in laboratorio possono essere eseguite su campioni compattati in
laboratorio o su campioni “indisturbati” prelevati direttamente dallo strato di argilla
compattata. In entrambi i casi sussiste il rischio che il campione non sia sufficientemente
rappresentativo delle reali condizioni del sito. Nei campioni indisturbati la non
rappresentativita pud essere dovuta al fatto che la conducibilita idraulica reale € governata
dalle caratteristiche macrostrutturali (fratture di essiccamento, macropori) che costituiscono
vie preferenziali di filtrazione. In questo caso i valori di conducibilita forniti dalle prove di
laboratorio sono sottostimati (anche di oltre un ordine di grandezza) rispetto a quelli reali.

Nel caso di campioni compattati in laboratorio, i valori di conducibilita possono non essere
rappresentativi a causa delle difficolta nel riprodurre esattamente le condizioni di
compattazione prodotte meccanicamente in sito.

I metodi utilizzati per la misura della conducibilita in laboratorio prevedono I'utilizzo di
celle edometriche, permeametri a parete rigida e a parete flessibile.

Le prove edometriche hanno lo svantaggio di fornire valori di conducibilita ottenuti per via

indiretta, in funzione del coefficiente di consolidazione primaria e del modulo edometrico, e
quindi poco precisi.

34



Le prove con permeametri a parete rigida sono facilmente eseguibili e relativamente
economiche. I valori di conducibilita idraulica ottenuti con questo strumento possono essere
poco rappresentativi a causa dell'impossibilita di controllare le tensioni di confinamento e dei
problemi legati alla filtrazione laterale.

Tra le prove di laboratorio, i risultati piu attendibili sono forniti da prove di
permeabilita con permeametro a parete flessibile poiché consentono di verificare le condizioni
al contorno del campione durante |'esecuzione della prova (tensioni efficaci, variazioni di
volume).

Le prove di conducibilita in sito, da eseguire nei punti individuati dal Direttore dei Lavori
in accordo con il Geologo incaricato o a seqguito dell’eventuale rilievo elettromagnetico, sono
importanti come mezzo di verifica e controllo finale delle prestazioni dello strato in argilla
compattata in termini di impermeabilita; gli strumenti pit_comunemente utilizzati sono il
permeametro di Boutwell e gli infiltrometri.

La prova con permeametro di Boutwell viene eseguita in foro in due fasi successive,
variando la geometria della superficie interessata dalla filtrazione; in questo modo & possibile
ottenere i valori delle componenti orizzontale e verticale della conducibilita idraulica. Gli
svantaggi relativi a questo tipo di prova consistono nella limitata estensione dell’area
investigata e nell'impossibilita di tenere conto della suzione del terreno.

Gli infiltrometri sono strumenti di prova che permettono di valutare in maniera pil
attendibile il comportamento idraulico globale. Attualmente il modello piu affidabile e
I'infiltrometro a doppio anello sigillato che consiste in un anello esterno, con la funzione di
assicurare una filtrazione monodimensionale nell’anello interno e in un sistema di misura di
vari parametri tra cui linfiltrazione, la posizione del fronte bagnato, il rigonfiamento del
terreno permeato e la suzione.

Il numero delle prove per la verifica della conducibilita, sulla scorta della
frequenza indicata precedentemente, da esequirsi _in laboratorio o in sito saranno

definite in accordo con il geologo incaricato in fase di esecuzione.

Art. 44 GEOCOMPOSITO BENTONITICO

La barriera geosintetica bentonitica dovra essere costituita dall'accoppiamento di due
materiali, bentonite e geotessili in tessuto di polipropilene, meccanicamente rinforzati, che
racchiudono uno strato di bentonite; dovra inoltre rispondere ai seguenti requisiti minimi
tecnici e prestazionali:

I geocompositi bentonitici (GCL), costituiti da uno strato di argilla (bentonite sodica
granulare) compreso tra due geotessili, vengono impiegati nella costituzione della barriera
impermeabile, in sostituzione o in combinazione con lo strato di argilla compattata.

I vantaggi derivati dall’'uso di questa tecnologia riguardano una certa facilita e rapidita
nell’installazione, la possibilita di raggiungere coefficienti di permeabilita estremamente bassi
e la capacita di far fronte ad eventuali danneggiamenti sfruttando le capacita rigonfianti

della bentonite sodica.

Per la valutazione dell’affidabilita del materiale vanno verificate le caratteristiche tecniche,
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sia del prodotto nella sua globalita sia delle singole componenti (geotessili di rivestimento e
bentonite), specificate dalle schede tecniche fornite dal produttore.

I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche :

GEOTESSILI DI CONTENIMENTO

Caratteristiche

Unita di misura Valore Metodologia
tecniche
Massa areica (di ogni g/m2 > 150 UNI EN ISO 14196
singolo geotessile)
GEOCOMPOSITO BENTONITICO
Coefficiente di
bilita  (oppure m/s 11 ASTM D5887 e UNI
permeabtl PP <1-10 EN 13493
indice di flusso)
Resistenza al
_ N > 2000 EN ISO 12236
punzonamento statico
Resistenza a trazione kN/m > 10
longitudinale
Deformazione a carico
. o % > 10 EN ISO 10319
massimo longitudinale
Resistenza a trazione KN/m > 10
trasversale
Deformazione a carico % 56
massimo trasversale
Massa areica g/m2 > 4200 UNI EN ISO 14196
Spessore nominale mm >5 UNI ISO 9863-1
BENTONITE (sodica naturale in polvere)
Contenuto
o % >95 METODO XRD
montmorillonite
Indice di rigonfiamento ml/(2g) > 24 ASTM D5890
Massa areica g/m2 >4000 UNI EN ISO 14196

La direzione Lavori si riserva di richiedere la verifica delle altre caratteristiche elencate

nella norma UNI 11332/2009.
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I due geotessili devono essere collegati tra loro meccanicamente, in modo da assicurare un
perfetto autoconfinamento della bentonite ed impedirne lo scorrimento interstrato (
longitudinale e trasversale).

N.B. Il geocomposito deve essere autosigillante e non deve richiedere interventi aggiuntivi

In funzione dell’utilizzo previsto dal progetto, sulla scorta dei calcoli dimensionali, e preso
atto delle schede indicanti le caratteristiche dei materiali prescelti dalla Ditta Appaltatrice, la
Direzione Lavori si riserva di valutare I'idoneita del prodotto da fornire; in ogni caso dovra
possedere requisiti uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente al momento
della fornitura in cantiere.

I valori indicati per lo spessore e per la massa areica sono i minimi richiesti dalla
normativa. Si sottolinea, nel caso di utilizzo sul fondo e sulle sponde, che tali valori
influiscono sul coefficiente di permeabilita (fondamentale per garantire lo spessore
equivalente in argilla).

44.1 Movimentazione e stoccaggio

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e
movimentazione non abbiano danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere
riconoscibili attraverso un apposito contrassegno di identificazione che ne illustra le specifiche
tecniche, devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti da teli
(ASTM D4873).

Il substrato di posa, adeguatamente compattato10, deve essere privo di materiali come
elementi lapidei, detriti, radici o altro, potenzialmente dannosi per l'integrita dei teli in GCL.
In linea di massima il substrato, non dovrebbe presentare alcun elemento di diametro
superiore a 2.5 cm

Le operazioni di scarico devono avvenire con un mezzo meccanico equipaggiato con un
braccio, da poter inserire nell'anima di avvolgimento del rotolo e riuscire cosi a scaricarlo
facilmente dal mezzo di trasporto.

Dovra essere utilizzato un tubo di acciaio necessariamente pesante. Si deve spingere il
tubo nell'anima dei rotolo del geocomposito, lasciandolo sporgere di circa 30 cm su entrambi i
versi. Si collegano le cinghie di sollevamento dalle estremita di una barra piu lunga ai due
capi del tubo e cosi si riesce a sollevare verticalmente il rotolo utilizzando una macchina
movimento terra come & evidenziato nell'immagine.

Se le estremita delle anime di cartone risultano danneggiate dopo il trasporto, i singoli
rotoli devono essere scaricati facendo scivolare il tubo nei limiti del possibile ben oltre il
centro dell'anima in cartone; quindi si collega una fune metallica all'estremita opposta del
rotolo per liberarla da quelli sottostanti, e si indietreggia con il mezzo di sollevamento di circa
mezzo metro dal rotolo che si intende scaricare, facendolo scivolare per un breve tratto di 40
o 50 cm.

A questo punto si abbassa nuovamente I'estremita del rotolo, si spinge il tubo fino in
fondo attraverso il cartone per consentire il collegamento dell'imbracatura di sollevamento
alle due estremita del rotolo e completare lo scarico.

L'attrezzatura di sollevamento & possibile di alcune varianti, la necessita di disporre di una
barra piu lunga € finalizzata a consentire alle cinghie di sollevamento una certa liberta di
movimento, rispetto alle estremita dei rotoli, per impedire che possano recare danni.

Le principali dotazioni di una attrezzatura sono un gancio girevole, o un occhiello a
bullone, collegato dal braccio dello scavatore, o di altro mezzo analogo, alle cinghie a filo
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doppio.

I capi di ogni cinghia vanno dal perno a ciascuna estremita della barra, come si vede in
figura. La barra & collegata con delle cinghie piu corte alle estremita del tubo.

Il perno girevole sulla gru e utile durante lo svolgimento del rotolo perché consente di
poter srotolare il rotolo di testa, con la stampigliatura indicativa nella linea di sormonto
visibile per facilitare le operazioni di sormonto.

Il Modulo deve essere applicato seguendo tale criterio.

Poiché nel geocomposito rinforzato i geotessuti ed i ponti sono gli stessi su entrambi i lati,
non ci sono controindicazioni sul verso di svolgimento e questo consente una pil agevole
movimentazione sulle pareti piu ripide.

Per scaricare i rotoli, in nessun caso e per nessun motivo, non si devono mai utilizzare dei
carrelli elevatori con le forche, per non correre il rischio di danneggiare gravemente i rotoli.

Prima dell'utilizzo, il geocomposito bentonitico deve essere stoccato al coperto, in una
struttura ampia e asciutta e non sul terreno: ogni rotolo deve essere chiuso nel suo involucro
di protezione originale, lasciato integro fino al momento dell'installazione.

Si deve prestare molta attenzione alle manovre di movimentazione dei rotoli dell'area di
stoccaggio, prima delle operazioni di posa.

I geocompositi bentonitici, per le loro caratteristiche, sono molto resistenti; nonostante cio
li si deve trattare con le stesse precauzioni riservate ad ogni altro tipo di telo o geotessile o
geocomposito.

Si inizia l'installazione dalla sezione di sponda, in tal modo si favorira il ruscellamento
dell'acqua ed il drenaggio, nell'eventualita di improvvise precipitazioni atmosferiche. Si dovra
evitare che i teli bentonitici in nessun caso siano ricoperti di acqua stagnante che li potrebbe
danneggiare.

Occorrera pertanto confinare i geocompositi con terreno di riempimento o con la
geomembrana il pit rapidamente possibile.

La quota di geocomposito che si puo installare in una giornata di lavoro deve essere
fissata sulla base di quanto materiale di copertura si riesce a posare quotidianamente ed
ovviamente sulla tipologia di confinamento (geomembrana, terreno ecc.)

Questa precauzione elimina il rischio di lasciare dei teli esposti alle precipitazioni
atmosferiche prima della successiva giornata lavorativa.

Al termine di ogni giorno di lavoro, o alla sospensione dei lavoro, tutti i teli bentonitici
devono essere ricoperti ad eccezione dei lembi dei teli ove si dovra riprendere la posa dove si
puo ricorrere a fogli leggeri in plastica, in alternativa si possono usare i contenitori in plastica
dei teli stessi.

Queste protezioni devono essere bloccate con dei pesi in qualsiasi modo, se € disponibile
si puo collocare sulla plastica dei terreno di scavo.

Alla ripresa dei lavoro, il giorno successivo si rimuove rapidamente la copertura di
emergenza e si presenta un bordo pulito e asciutto pronto per essere sormontato e
riprendere le operazioni di posa.

Nel caso di pioggia incessante o di altre manifestazioni meteorologiche si deve
immediatamente sospendere |'attivita e ricoprire immediatamente tutti i rotoli che risultano
ancora liberi dal confinamento.

Durante la posa deve essere verificata, tramite sopralluoghi in sito, la sovrapposizione
tra teli adiacenti che non deve essere inferiore a 20 cm e la disposizione degli stessi, la quale
deve essere parallela alle linee di massima pendenza. La disposizione dei teli potra essere
eventualmente valutata attraverso un’apposita planimetria (diagramma di posa) indicante la
disposizione dei teli e delle corrispondenti sovrapposizioni. I teli dovranno essere identificati
in modo univoco sul diagramma di posa, tramite humerazione.
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E opportuno il prelievo di alcuni campioni di geocomposito bentoniticoal fine di verificarne
la rispondenza alle specifiche tecniche.

Il campionamento deve essere effettuato secondo la norma UNI EN ISO 9862.

Ogni partita deve essere suddivisa in lotti di almeno 5000 m2 di materiale omogeneo;
I’eventuale rimanenza, se di almeno 2000 m2, costituisce lotto a sé.

Partite globalmente minori di 5000 m2 costituiscono un singolo lotto.

Da ogni lotto si preleva casualmente, un campione costituito da un striscia di almeno 1 m
di lunghezza per la larghezza totale del rotolo.

I parametri da valutare con maggiore attenzione sono i seguenti:
e massa areica (UNI EN ISO 14196)
e spessore (UNI EN ISO 9863-1)
e resistenza al punzonamento statico(EN ISO 12236)
o coefficiente di permeabilita o indice di flusso (ASTM D 5887)
il tutto in funzione del raggiungimento dello spessore equivalente in argilla (1 metro).

Art. 45 GEOMEMBRANA IN HDPE A FACCIA LISCIA

Il manto sintetico impermeabile sara costituito da una membrana in polietilene ad alta
densita (HDPE) di colore nero stabilizzato ai raggi ultravioletti e dovra resistere alle azioni di
roditori e di radici.

Il manto dovra essere privo di fori, rigonfiamenti, impurita e di qualsiasi segno di
contaminazione di agenti esterni; qualsiasi eventuale difetto verra riparato utilizzando la
saldatura ad estrusione secondo quanto raccomandato dal produttore.

Il manto di struttura monolitica verra prodotto con una larghezza del rotolo trasportato in
cantiere non inferiore ai 5 metri, senza presaldature e completamente esente da
rigonfiamenti dovuti a saldatura di bande adiacenti, queste ultime ottenute per estrusione. Lo
spessore dovra essere di 2.0 mm.

Ogni rotolo sara etichettato con indicazioni dello spessore, della lunghezza, della larghezza
e del numero di serie, ben visibile, attribuito dal fabbricante.

Inoltre, ogni rotolo sara accompagnato da un certificato specifico di controllo di qualita che
riportera i risultati delle prove eseguite su ogni singolo rotolo sui seguenti parametri:

e spessore

e densita

e indice di fluidita

e percentuale di nerofumo

e valori di resistenza a trazione, indicando i valori relativi al carico di snervamento e

rottura

e valori di allungamento allo snervarnento e rottura espressi in percentuale

e resistenza alla lacerazione

e resistenza al punzonamento.

Il manto sintetico impermeabile dovra possedere i requisiti minimi ed i limiti di
accettazione stabiliti dalla norma UNI 11309/2008 :

Caratteristiche tecniche Unita di Valore Metodologia

misura

Spessore mm >2

UNI EN 1849-2
(2010)
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Massa volumica g/cm3 >0.94 UNI ISO 1183-1 (2005)

Percentuale di polimero vergine % >97 UNI ISO 11358(1999)
Contenuto in nerofumo % >2 UNI ISO 11358(1999)
Carico di rottura Mpa > 26

Allungamento a rottura % > 700

UNI EN ISO 527-3(1997)

Carico di snervamento

Mpa > 15

Allungamento a % 59

snervamento

Resistenza al punzonamento

statico (CBR) N > 5000 UNI EN I1SO 12236(2006)
Resistenza alla N/mm > 130 UNI ISO 34-1(2011)
lacerazione

Stress cracking Ore > 200 IASTM D 5397

Stabilita dimensionale a caldo % <9 UNI EN 1107-2(2002)

La direzione Lavori si riserva di richiedere la verifica delle altre caratteristiche elencate
nella norma UNI 11309/2008.

In funzione dell’utilizzo previsto dal progetto, sulla scorta dei calcoli dimensionali, e preso
atto delle schede indicanti le caratteristiche dei materiali prescelti dalla Ditta Appaltatrice, la
Direzione Lavori si riserva di valutare l'idoneita del prodotto da fornire; in ogni caso dovra
possedere requisiti uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente al momento
della fornitura in cantiere.

45.1 Campionamento

Il campionamento deve essere effettuato secondo la norma UNI EN ISO 9862.

Ogni partita deve essere suddivisa in lotti di almeno 5000 m2 di materiale omogeneo;
I’eventuale rimanenza, se di almeno 2000 m2, costituisce lotto a sé.

Partite globalmente minori di 5000 m2 costituiscono un singolo lotto.

Da ogni lotto si preleva casualmente, un campione costituito da un striscia di almeno 1 m
di lunghezza per la larghezza totale del rotolo.

45.2 Controlli sulla posa dei teli

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e
movimentazione non abbiano danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere
riconoscibili attraverso un apposito contrassegno di identificazione che ne illustra le specifiche
tecniche, devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti con teli
opachi per evitare I'esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873).

Il piano di posa deve essere liscio e totalmente privo di ristagni d’acqua piovana o di
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qualsiasi materiale potenzialmente dannoso per I'integrita della geomembrana. Dopo averne
accertata l'idoneita, tramite ispezioni, si deve procedere immeditamente alla stesura dei teli
per evitare il deterioramento ad opera degli agenti atmosferici.

La disposizione dei teli deve soddisfare alcuni requisiti che riguardano principalmente il
numero e la geometria delle giunture; in particolare occorre minimizzare il numero delle
giunture in quanto rappresentano le linee di debolezza dell'intero sistema di
impermeabilizzazione.

Esse dovranno inoltre essere parallele alle linee di massima pendenza e mai troppo vicine
al piede di eventuali scarpate. In questo senso, la disposizione dei teli potra essere valutata
attraverso un’apposita planimetria (diagramma di posa) indicante la disposizione dei teli e
delle corrispondenti giunture. I teli dovranno essere identificati in modo univoco sul
diagramma di posa, tramite numerazione, e cosi pure le giunture. La sovrapposizione tra
teli adiacenti non deve essere inferiore a 15 cm.

Durante le operazioni di posa, |la Direzione Lavori si riserva di prelevare un campione
di geomembrana ogni 5000 m2 di materiale posato su cui vanno eseguite le seguenti prove:
e spessore(ASTM D5199;UNI EN 1849);
e resistenza a rottura (ASTM D638, UNI EN 12311);
e allungamento a rottura (ASTM D638, UNI EN 12311);
e resistenza al punzonamento (UNI EN 12236).

I risultati vanno confrontati con i valori specificati dal fornitore della geomembrana, al fine
di verificarne |'assoluta corrispondenza.

45.3 Controlli sulla saldatura dei teli

Poiché la saldatura dei teli € un’operazione delicata da cui pud dipendere l'efficienza
dellintero sistema di copertura, essa deve essere realizzata con accessori e tecniche
specifiche da personale qualificato, secondo gli standard imposti dalla norma UNI
10567(1996) “Criteri generali per la saldatura ed il controllo dei giunti saldati, la
qualificazione dei saldatori e delle procedure di saldatura”.

Le tecniche di saldatura possono essere sostanzialmente di due tipologie a caldo e a
freddo.

La piu diffusa, anche per le migliori prestazioni offerte in termini di tenuta, € la saldatura a
caldo che si realizza per sovrapposizione di due teli che vengono giuntati da una
attrezzatura movente a cuneo caldo (Figura 1 e 2); questo tipo di sistema € detto anche a
doppia pista, in quanto realizza una doppia giunzione lasciando tra le due fasce saldate
un canale intermedio utilizzato per testare la tenuta della giuntura stessa.

Per la finitura di angoli o zone in cui non si pud ricorrere alla saldatura a cuneo caldo si
pud ricorrere alla saldatura per estrusione con materiale di riporto. In questo caso si
sovrappone ai due teli del materiale di riporto, con identiche caratteristiche tecniche, saldato
a caldo.
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Fig. 1 - saldatura a caldo

Fig. 2 - saldatura a doppia pista

45.3.1 Modalita esecutive dei giunti saldati

Le seguenti modalita sono estratte dalle norma UNI 10567.

Condizioni ambientali
La temperatura (T ) delle geomembrane durante le operazioni di saldatura e/o di
riparazione deve essere maggiore o uguale a 5 °C; ¢é tuttavia possibile procedere con le
operazioni di saldatura nel caso di temperature minori delle geomembrane, previa validazione
della procedura di saldatura attraverso la qualifica del procedimento secondo le modalita
descritte nell’appendice B, fornendo evidenza documentale, quando previsto, all’organismo di
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controllo.

Non & ammesso l'utilizzo di sorgenti termiche per aumentare la temperatura delle
geomembrane.

Nel caso di agenti atmosferici avversi (pioggia, vento, eccessivo irraggiamento solare,
ecc.) la zona di saldatura deve essere riparata in modo opportuno (tende o altri dispositivi).

Pulizia e preparazione superficiale delle geomembrane

Le porzioni di superficie delle geomembrane interessate dalla saldatura sono le fasce
laterali aventi larghezza maggiore di 50 mm della sovrapposizione totale (I ) delle due
geomembrane.

Esse devono essere asciutte, prive di tracce di polvere, unto e altra sporcizia: la eventuale
pulizia deve essere effettuata mediante panno pulito esente da filacce per una larghezza non
minore di 30 cm dalle estremita delle geomembrane stesse.

Inoltre, poiché lo strato superficiale pud presentare alterazioni chimico/fisiche (ossidazione
superficiale) o modifiche strutturali (geomembrane ad aderenza migliorata), nella saldatura
ad estrusione si deve eseguire, sulle fasce laterali, un'operazione di rimozione di tale strato
mediante molatura e/o raschiatura. Anche con gli altri processi di saldatura (ad elemento
termico ed a gas caldo) tale operazione deve essere eseguita.

Procedura di saldatura ad elemento termico
Mediante un'attrezzatura meccanizzata, con un sistema di riscaldamento ad elemento
termico, si rammollisce la superficie delle geomembrane per contatto diretto con I'elemento
termico e si realizza la saldatura delle superfici per I'applicazione di una forza mediante rulli.
I parametri di saldatura devono essere scelti, in funzione dello spessore e della
temperatura delle geomembrane, entro i valori stabiliti dalla norma.

45.3.2 Controlli nella realizzazione dei giunti saldati

I seguenti controlli sono estratti dalle norma UNI 10567.

I controlli dei giunti saldati e gli ulteriori controlli ad essi correlati, durante le realizzazione
di opere di impermeabilizzazione di discariche controllate, sono distinti in controlli preliminari
all’esecuzione dei giunti saldati (detti anche controlli indiretti) e controlli successivi
all’esecuzione dei giunti saldati (detti anche controlli diretti).

45.3.2.1 Controlli preliminari alle operazioni di saldatura

I controlli preliminari all’esecuzione dei giunti saldati (controlli indiretti) sono suddivisi in:
a) controllo delle geomembrane e dei materiali d’apporto;

b) controllo delle attrezzature di saldatura ;

c) controllo dei requisiti di qualificazione dei saldatori;

d) controllo della qualificazione delle procedure di saldatura .

Controllo delle gegomembrane e del materiale d'apporto

I controlli e le prove eseguiti sulle geomembrane e sugli eventuali materiali d’apporto
devono essere effettuati sui prodotti forniti o sui prodotti appartenenti al lotto, definito come
nella UNI 11309, di cui la fornitura costituisce una parte.

In particolare, la saldabilita delle geomembrane deve essere verificata con riferimento ai
processi di saldatura previsti, mediante prove di qualificazione delle procedure di saldatura di
cui alla citata norma.

Il committente o I'ente di controllo pud prevedere la ripetizione a campione di alcuni
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controlli e/o prove sui materiali giunti in cantiere.

Immediatamente prima della messa in opera delle geomembrane, deve essere in ogni
caso previsto il loro esame visivo al fine di constatarne il buono stato di conservazione
superficiale, con particolare riferimento alla presenza di intagli, abrasioni o altre imperfezioni
superficiali.

Controllo delle attrezzatur e di saldatura

Tutte le attrezzature di saldatura impiegate devono essere revisionate, con frequenza
almeno annuale, dal produttore delle attrezzature stesse o da altra struttura autorizzata dal
produttore stesso.

La revisione deve essere documentata mediante apposito certificato di revisione.

In particolare, si deve eseguire e documentare la taratura degli strumenti di misura
saldatura installati sulle attrezzature stesse (ad esempio termometri).

La revisione, la cui documentazione deve essere sempre disponibile in cantiere, deve
comunque avvenire ogni qual volta vi siano state sostituzioni e/o modifiche di componenti
funzionali.

di saldatura, deve essere verificata |'efficienza delle attrezzature mediante
I'esecuzione di un campione saldato, adottando i parametri di saldatura di cui alle
procedure qualificate, da sottoporre ad esame visivo, ad esame dimensionale, ed a prova di
resistenza a pelatura, effettuata con apposite apparecchiature da campo su almeno due
provini. Tali prove e verifiche devono essere documentate dal costruttore.

Controllo dei requisiti di qualificazione dei saldatori

Il personale impiegato dal costruttore per la realizzazione dei giunti saldati deve essere
qualificato secondo la citata norma..

In particolare, prima dell'inizio delle attivita di saldatura, devono essere verificati la data di
validita del certificato di qualificazione ed il suo campo di validita mediante la designazione
della classe di qualificazione.

In ogni momento, il committente e/o I'ente di controllo puod richiedere I'esecuzione di
ulteriori prove per la verifica delle capacita operative del personale impiegato.

Controllo delle procedure di saldatura

Le procedure di saldatura da utilizzare per la giunzione delle geomembrane devono essere
qualificate secondo la citata norma.

In particolare il costruttore deve redigere le specifiche di procedura di saldatura,
(complete di tutti i dati e i parametri necessari) che intende applicare per la realizzazione dei
giunti; in particolare, devono essere specificate le modalita di preparazione superficiale delle
geomembrane che il costruttore intende adottare durante la posa.

Durante i lavori, tali specifiche di procedura devono essere sempre disponibili al saldatore,
che deve verificare la conformita dei parametri di saldatura impostati.

Prima dell'inizio dell'attivita di saldatura, deve essere verificato che il certificato di
qualificazione della procedura di saldatura sia effettivamente utilizzata all’interno del proprio
campo di validita (tipo e spessore delle geomembrane, attrezzatura di saldatura, tipologia del
giunto).

45.3.2.2 Controlli successivi all’esecuzione dei giunti saldati

I controlli successivi all’esecuzione dei giunti saldati (controlli diretti) sono suddivisi in:
a) esame visivo dei giunti saldati;

b) prova di impermeabilita dei giunti saldati;

c) esame dimensionale dei giunti saldati;
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d) prova di resistenza a pelatura dei giunti saldati.

Tali controlli devono essere eseguiti, a cura del costruttore o dell'ente di controllo, da
personale in possesso di specifica esperienza.

Le modalita esecutive e l'esito di tali esami e prove devono essere documentati dal
costruttore su appositi verbali, che devono essere sempre resi disponibili su richiesta del
committente e/o dell'ente di controllo.

Esamevisivo dei giunti saldati

L'esame visivo deve essere effettuato in conformita alla UNI EN 13100-1 su tutta la
lunghezza dei giunti saldati.

Nel caso dei giunti a doppia saldatura & consentito I'uso di punteruoli in corrispondenza del
lembo della geomembrana superiore, per meglio individuare e valutare le zone
eventualmente non saldate.

Mediante I'esame visivo, deve essere valutato l'aspetto superficiale delle saldature e, in
particolare, devono essere considerati almeno i seguenti aspetti:

e |'uniformita della saldatura;

e per i giunti a cordone sovrapposto, la sporgenza di materiale d'apporto ai margini
della saldatura e la simmetria e l'uniformita del deposito di materiale d'apporto
rispetto all'asse longitudinale della saldatura;

e la presenza di superfici lisce e prive di incisioni;

e |'assenza di intagli e mancanza di materiale (per esempio fori) nel giunto.

In ogni caso, non devono essere accettate le sequenti anomalie:

¢ imperfezioni di dimensioni tali da compromettere I'affidabilita del giunto;

e per i giunti a cordone sovrapposto, la sporgenza di materiale d'apporto ai margini
della saldatura per tratti non limitati e aventi dimensione maggiore dello spessore
della geomembrana;

¢ intagli e mancanza di materiale (per esempio fori) di profondita al maggiore del
10% dello spessore del giunto.

Prova di impermeabilita dei giunti saldati (prova di tipo non distruttivo)

Generalita

La prova di impermeabilita dei giunti saldati deve essere effettuata su tutta la loro
lunghezza mediante uno dei metodi riportati nel seguente prospetto, in funzione della
tipologia del giunto.

Relazione tra tipologia di giunto e metodo di prova

Prova in Prova con campana | Prova con alta
pressione sotto vuoto tensione
Giunto a doppia saldatura Si Si No
Giunto a cordone sovrapposto No Si Si
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Prova in pressione (prova di tipo non distruttivo)

Si deve introdurre aria compressa nella canaletta di prova e si deve verificarne la tenuta
per almeno 5 min.

Il valore della pressione applicata dipende dalla temperatura delle geomembrane, nonché
dalla dimensione della canaletta di prova, secondo quanto riportato in figura 3.

Nel caso di dimensioni della canaletta di prova diverse da quelle riportate nella figura 2 &
possibile ottenere la pressione da utilizzare mediante interpolazione lineare dei dati contenuti
dalla figura stessa.

Per la corretta esecuzione della prova, allo scopo di garantire |'effettivo collaudo dell'intera
saldatura, si deve verificare la continuita della canaletta mediante esame visivo del giunto
saldato in pressione per la sua intera lunghezza, opportunamente chiusa alle estremita del
tratto in prova.

Fig. 3 - Valori della pressione di prova
Legenda
X Temperatura geomembrane, in °C

Y Pressione di prova Pa, in bar

1 Dimensione della canaletta

6

wn
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La prova deve essere effettuata non prima di un'ora dal termine dell'esecuzione del
giunto.

La prova deve essere considerata superata quando, dopo 5 min, |'eventuale caduta di
pressione risulta minore del 10% del valore di pressione applicato.

Prova con campana sottovuoto (prova di tipo non distruttivo)

Mediante una campana trasparente sotto vuoto, in corrispondenza della superficie del
giunto, si deve imporre una depressione di 0,5 bar, per una durata di almeno 10 s.

Immediatamente prima dell'inizio della prova, sulla superficie del giunto deve essere
applicata una soluzione saponosa, chimicamente inattiva nei confronti delle geomembrane.

Nel caso in cui il tratto di giunto da indagare non possa essere controllato mediante una
sola applicazione della campana, deve essere prevista una sovrapposizione di almeno 10 cm
tra le zone indagate in successione.

La prova & considerata superata quando non si verifichi alcuna variazione di depressione
e/o formazione di bolle.

Prova con alta tensione (prova di tipo non distruttivo)

Mediante elettrodi alimentati con una sorgente elettrica ad alta tensione, si deve applicare
un'elevata differenza di potenziale tra le superfici superiore ed inferiore dei giunti.

Durante l'imposizione della differenza di potenziale, se esiste all'interno del giunto una
discontinuita, la mancanza di impermeabilita & evidenziata da una scarica elettrica tra gli
elettrodi.

La velocita di avanzamento dell'elettrodo mobile deve essere non maggiore di 10 m/min.
La prova deve essere considerata superata se non si verifica alcuna scarica elettrica.

Esame dimensionale

L'esame dimensionale deve essere effettuato mediante strumenti meccanici di
misurazione, utilizzando apposite provette ottenute da campioni prelevati dai giunti saldati
trasversalmente all'asse di saldatura.

Il numero dei campioni deve essere non minore di 1 ogni 300 m di lunghezza di saldatura
esequita.

I campioni devono essere prelevati mediante un'attrezzatura che eviti il danneggiamento
delle provette stesse (intagli, incisioni o quanto altro possa compromettere l'esito delle
successive prove); da ogni campione deve essere prelevata una provetta di larghezza non
minore di 20 mm.

Per tali operazioni non & ammesso l'impiego di sorgenti termiche.

Le provette utilizzate per l'esame dimensionale possono anche essere impiegate per
I'esecuzione della prova di resistenza a pelatura di cui al punto successivo.

L'esame dimensionale deve essere considerato superato se sono soddisfatti i valori di cui
al prospetto 1, in funzione della tipologia del giunto; inoltre, nel caso di giunti a cordone
sovrapposto, la distanza fra la mezzeria del cordone stesso ed il lembo della geomembrana
superiore non deve essere maggiore di 5 mm.

Prova di resistenza a pelatura (prova di tipo distruttivo)

La prova di resistenza alla pelatura deve essere eseguita utilizzando 5 provette di
larghezza non minore di 20 mm, ottenute da campioni prelevati trasversalmente all’asse di
saldatura, in un numero non minore di 1 ogni 300 m di lunghezza di saldatura eseguita.
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Nel caso di giunti a doppia saldatura (con canaletta di prova) entrambe le saldature
devono essere sottoposte alla prova di pelatura.

Per il prelievo dei campioni e delle provette vale quanto riportato nel punto precedente;
per l'esecuzione della prova di resistenza alla pelatura possono essere utilizzate le provette
gia impiegate per I'esame dimensionale.

Tutti i campioni prelevati devono essere sottoposti alla prova condotta utilizzando apposite
apparecchiature da campo, corredate da certificato di taratura in corso di validita, che
permettano di applicare carico e velocita di deformazione in modo uniforme: la distanza fra
gli afferraggi deve essere di almeno 40 mm ed il contatto tra ogni afferraggio e le
geomembrane non minore di 10 mm.

La prova deve essere condotta con una velocita di applicazione del carico di 100 mm/min
e deve determinare la deformazione ed il comportamento a rottura delle provette in modo
qualitativo mentre la resistenza deve essere valutata in modo quantitativo.

La prova deve essere considerata superata solo se la rottura si verifica in una delle
seguenti condizioni:

a)

1. in materiale base, fuori dalla saldatura, senza distacco della saldatura stessa e con
deformazione del materiale di base;

2. in materiale base, in prossimita della saldatura o in saldatura stessa, con limitato
distacco della saldatura e con deformazione del materiale base o della saldatura:
in ogni caso, la larghezza residua di saldatura complessiva deve risultare maggiore
0 eguale al 70% dei valori minimi di larghezza complessiva della saldatura (> di
26mm per i giunti a doppia saldatura con canaletta di prova; > di 40 mm per i
giunti a cordone sovrapposto);

3. in saldatura, purché sia raggiunta una resistenza alla pelatura non minore del 75%
della resistenza a snervamento ottenuta dalla prova di trazione prevista dalla UNI
113009.

Tipi di giunti saldati

Legenda
a) Giunto a doppia saldatura (con canaletta di prova)

b) Giunto a cordone sovrapposto

1 Prima saldatura
2 Seconda saldatura
3 Canaletta di prova
4 Cordone di saldatura
> T

NN -
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Prospetto 1 - Dimensioni dei giunti saldati
S Su Sp l Is lsl lsZ ‘ Ics |1 I2 D
Dimensioni in millimetri Gradi
Giunto a doppia <2x5s0,2 | <2x5s0,2 | >100 >13 | >13 | >26 | >209 | >30| >10
saldatura |>2x50,8 | >2x5-0,8 | | |
Giunto a cordone sovrapposto >1,25x2xs >80 P40 >40 >45°
<1,75x2XSs
a) Valore richiesto per effettuare la prova di pelatura su entrambe le saldature.

45.3.3 Riparazione dei giunti saldati

I giunti saldati risultati difettosi a seguito dei controlli di cui al punto precedente devono
essere oggetto di riparazione.
Le riparazioni devono essere effettuate realizzando un giunto a cordone sovrapposto.

Le modalita di riparazione applicabili dipendono dalla dimensione e dalla frequenza delle
irregolarita o dei difetti da eliminare:

per irregolarita e difetti non continui (per esempio fori) devono essere utilizzate
strisce o pezzi di geomembrane dello stesso tipo di quelle posate, con spigoli
arrotondati, applicate sopra le irregolarita o i difetti stessi. Le strisce o i pezzi di
geomembrane sovrapposte devono coprire la zona difettosa, estendendosi oltre
tale zona per almeno 10 cm in ogni direzione ed essere saldati alle geomembrane
posate per tutto il loro perimetro;

per irregolarita e difetti estesi in lunghezza in maniera limitata devono essere
utilizzati cordoni di saldatura ben raccordati alle geomembrane; tali irregolarita e
difetti devono essere precedentemente rimossi con attrezzatura meccanica;

per irregolarita e difetti continui devono essere sovrapposte alla zona difettosa
strisce di geomembrane dello stesso tipo di quelle posate, con spigoli arrotondati,
aventi lunghezza pari all'estensione della zona difettosa pit 10 cm almeno da ogni
sua estremita e larghezza di almeno 60 cm a cavallo del tratto difettoso. La
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saldatura di tali strisce deve essere effettuata lungo tutto il perimetro.

I giunti riparati devono essere controllati per tutta la loro lunghezza secondo le modalita
riportate al punto precedente limitatamente a prove ed esami di tipo non distruttivo.

45.3.4 Documentazione finale

E compito del costruttore redigere tutti i documenti di seguito elencati, che devono essere
sempre resi disponibili al committente e/o all'ente di controllo per tutta la durata dei lavori di
posa:

¢ dichiarazione di conformita delle geomembrane e dei materiali d'apporto;
e certificati dei controllo delle geomembrane;
e certificati di revisione delle attrezzature di saldatura e di taratura degli strumenti
di misurazione installati sulle attrezzature di saldatura;
e certificati di qualificazione dei saldatori;
e certificati di qualificazione delle procedure di saldatura; f) specifiche di
procedura di saldatura;
e certificati dei controlli dei giunti saldati;
e diagramma di posa contenente almeno le seguenti indicazioni:
- la posizione di tutte le saldature eseguite,
- le date di esecuzione,
- i saldatori e le procedure di saldatura impiegate,
- i tipi di controllo eseguiti e le zone di prelievo dei campioni per i controlli,
- la posizione delle riparazioni con le relative modalita di saldatura adottate.

E compito del committente conservare tali documenti per almeno 10 anni di vita della
discarica.

Tutte le prove di cui sopra, e comunque tutte le ulteriori prove che la D. L.
ritenga necessarie per verificare le caratteristiche dei teli, la loro posa e
I'esecuzione delle saldature, saranno - salvo diversa disposizione - a completo
carico dell'Impresa.

Art. 46 GEOMEMBRANA IN HDPE AD ADERENZA MIGLIORATA (SU UNA O
ENTRAMBE LE FACCE)

Per questo materiale valgono tutte le considerazioni espresse per il telo a faccia liscia per
quanto riguarda posa, controlli ecc.
Per I'accettazione vale quanto espresso dalla norma UNI 11498(2013):

Caratteristiche tecniche

Unita di Valore Metodologia
misura
UNI EN 1849-2
Spessore mm >2
(2010)
Massa volumica glem® >0.94 UNI ISO 1183-1 (2005)
Percentuale di polimero vergine % >97 UNI ISO 11358(1999)
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Contenuto in nerofumo % >2 UNI ISO 11358(1999)
Carico di rottura Mpa > 14
Allungamento a rottura % > 100
UNI EN 1SO 527-3(1997)

Carico di snervamento Mpa > 10

Allungamento a % 59

snervamento

Resistenza al  punzonamento

statico (CBR) N > 3500 UNI EN ISO 12236(2006)
Resistenza alla N/mm >= 130 UNI ISO 34-1(2011)
lacerazione

Stress cracking Ore > 200 IASTM D 5397

Stabilita dimensionale a caldo % <9 UNI EN 1107-2(2002)

La direzione Lavori si riserva di richiedere la verifica delle altre caratteristiche elencate
nella norma UNI 11498/2013.

In funzione dell’utilizzo previsto dal progetto, sulla scorta dei calcoli dimensionali, e preso
atto delle schede indicanti le caratteristiche dei materiali prescelti dalla Ditta Appaltatrice, la
Direzione Lavori si riserva di valutare l'idoneita del prodotto da fornire; in ogni caso dovra
possedere requisiti uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente al momento
della fornitura in cantiere.

Art. 47 GEOMEMBRANA IN LDPE

La geomembrana per la copertura provvisoria dovra essere in polietilene armato a bassa
densita (LDPE), rinforzato con tessuto interno di polietilene ad alta densita, stabilizzato agli
U.V., presaldato in stabilimento secondo le dimensioni fornite dalla D.L.; con le seguenti
caratteristiche:

= resistenza a trazione longitudinale: >18 kN/m (UNI 8202/8)
= resistenza a trazione trasversale: >18 kN/m (UNI 8202/8)
= resistenza a lacerazione longitudinale: >160 N(ASTM D 751/B)

» resistenza a lacerazione trasversale: >130 N(ASTM D 751/B)

* massa areica: >200 g/m?2 (UNI EN ISO 1849-2)
= spessore: >0.30 mm (UNI EN ISO 1849-2)
= coefficiente di permeabilita: 1.4x10'* m/s (UNI 8202/23)
= resistenza al punzonamento (CBR): >1000 N (UNI EN ISO 12236)
* resistenza alle temperature: da -30°Ca + 70° C.

» resistenza a trazione delle presaldature: rottura fuori giunto.

La fornitura dovra essere accompagnata dalla Certificazione di qualita ISO 9001 relativa al
produttore.

La geomembrana dovra essere fornita in teli presaldati in stabilimento di geometria e
metrature concordate con la Direzione Lavori in modo che la loro nessa in opera possa essere
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eseguita con con semplici operazioni.

Una volta distesi sul sito i teli dovranno essere sovrapposti e uniti tra di loro mediante
uno dei tre procedimenti, da valutare all’atto esecutivo in funzione della situazione
riscontrabile prima della effettiva messa in opera:

e semplice sovrapposizione (sormonto minimo di cm 40);
e cucitura meccanica (del tipo a mani giunte verso l'alto, sovrapposizione di cm 15);
e saldatura termica (sovrapposizione di cm20).

In ogni caso la sovrapposizione dei teli — se non diversamente indicata negli elaborati di
progetto —_& compresa nel prezzo di fornitura.

Il prezzo di progetto comprende anche gli oneri relativi alle prove da eseguire sulla
geomembrana sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura secondo il seguente
programma minimo:

1 prova ogni 10.000 mq di fornitura (minimo 1 volta anche per forniture inferiore a
10.000 mq):

Le prove riguarderanno:

- determinazione del polimero;

- determinazione dello spessore(mm);

- determinazione della massa areica (g/mq);

- prova resistenza a trazione trasversale (kN/m);

- prova resistenza a trazione longitudinale (kN/m);

- prova resistenza a trazione delle giunzioni (kN/giunzione);

- prove di resistenza al peeling delle giunzioni (kN/giunzione);

- prova di resistenza al punzonamento statico col metodo CBR kN);
- prova di conducibilita idraulica (m/s).

In funzione dell’utilizzo previsto dal progetto, sulla scorta dei calcoli dimensionali, e preso
atto delle schede indicanti le caratteristiche dei materiali prescelti dalla Ditta Appaltatrice, la
Direzione Lavori si riserva di valutare I'idoneita del prodotto da fornire.

Ogni rotolo prodotto dovra essere corredato da un etichetta riportante il nome del
fabbricatori, il tipo di prodotto la humerazione del rotolo, ecc. secondo la normativa vigente.

Art. 48 GEOTESSILI

Il geotessile di norma viene utilizzato per :

e la protezione della geomembrana in HDPE sul fondo e sulle sponde (da 800 o
1000 o0 1200 gr/m2);

e la protezione dello strato impermeabile e la separazione dagli strati sovrastanti
nella copertura finale (da 600 gr/m2).

Per tale funzioni & previsto l'impiego di geotessili non tessuti, costituito da fibre di
polietilene ad alta densita o di polipropilene, unite mediante agugliatura meccanica, con
esclusione di collanti o leganti chimici.

Il geotessile dovra in ogni caso possedere buone caratteristiche di durevolezza e
compatibilita chimica, oltre che di resistenza meccanica.

Le caratteristiche tecniche dovranno corrispondere a quelle previste dalla norma UNI EN
13257 (2014):
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Caratteristiche Unita di Tipologia prodotto Metodologia
tecniche misura
Fibra Polipropilene/Polietilene
Massa areica g/m2 600 800 1000 1200 UNLEN  965;ASTM
D5261
UNI EN ISO 9864

Resistenza a trazione

kN/m >43 > 54 > 63 >70
longitudinale (MD)
Deformazione  a  carico | o, > 80 > 85 > 90 > 90 EN ISO 10319;ASTM
massimo longitudinale D6768
Resistenza a trazione KN/m > 38 > 50 > 58 > 70
trasversale (CMD)
Deformazione a carico % > 80 > 85 > 90 > 90
massimo longitudinale
Resistenza al
punzonamento statico N 26700 > 8500 >10000 > 11500 UNI EN ISO 12236
(CBR)
Resistenza al
punzonamento mm <6 <1 <0 <0 UNI EN ISO 13433
dinamico
Durabilita mesi >1 >1 UNI EN 12224
Permeabilita all’acqua m/s >30 225 220 220 UNI EN ISO 11058
perpendicolare al piano
Capacita drenantd m2/s >6,5x10° >9x10° >11x10° >12x10°° | NI EN ISO 12958
(trasmissivita a 20 kPa)

In funzione dell’utilizzo previsto dal progetto, sulla scorta dei calcoli dimensionali, e preso
atto delle schede indicanti le caratteristiche dei materiali prescelti dalla Ditta Appaltatrice, la
Direzione Lavori si riserva di valutare l'idoneita del prodotto da fornire; La fornitura in
cantiere & subordinata al parere preventivo della direzione lavori.

La ditta fornitrice dovra operare con Sistema di Qualita conforme ai requisiti della
normativa UNI EN ISO 9001 o 9002.

Prima della stesura occorre assicurarsi che le procedure di imballaggio, trasporto e
movimentazione non abbiano danneggiato il materiale; i rotoli, i quali devono essere
riconoscibili attraverso un apposito contrassegno di identificazione che ne illustra le specifiche
tecniche, devono essere stoccati in un luogo riparato dagli agenti atmosferici e coperti da teli
opachi per evitare I'esposizione diretta ai raggi UV (ASTM D4873).

Ogni rotolo presente in cantiere dovra essere identificato a norma EN ISO 1032012.

Durante la posa, deve essere verificata una sovrapposizione tra teli adiacenti di

almeno 20 cm, al fine di garantire la continuita dei teli.

Dal materiale posato devono essere prelevati alcuni campioni (uno ogni 10.000 m2 e
comunqgue in numero non inferiore a 2) per essere sottoposti alle sequenti prove:
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e determinazione della massa areica (UNI EN ISO 9864, UNI EN 965);
e resistenza a punzonamento (CBR) (UNI EN ISO 12236).

I risultati ottenuti devono essere rispondenti alle specifiche tecniche fornite dal
produttore.

Non ci sono particolari criteri di controllo sulla giunture tra teli adiacenti, tuttavia si
sottolinea che le cuciture non dovrebbero presentare fili o graffette in metallo.

Una volta completata la stesura, occorre assicurarsi che i teli non siano esposti al diretto
passaggio di mezzi meccanici, prima della messa in opera degli stati successivi.

Art. 49 GEOGRIGLIA FLESSIBILE IN POLIESTERE

Fornitura di geogriglia di rinforzo dei terreni, di maglia 20x20 mm, realizzata in fibre di
poliestere (PET) ad elevato modulo, protette con rivestimento polimerico.

La resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine della geogriglia dovra
essere non inferiore a 35,0 kN/m nella direzione longitudinale e a 20,0 kN/m nella direzione
trasversale, cui dovra corrispondere un allungamento non superiore al 11% nella direzione
longitudinale. Tali valori dovranno essere verificati per tutti i campioni di geogriglia testati
secondo la norma ISO 10319.

Ogni rotolo dovra avere un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO 10320 con
relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.

Il produttore dovra presentare un certificato di prova di trazione, rilasciato da un
laboratorio accreditato per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa ISO
10319, per ogni lotto di produzione fornito. In mancanza di questi certificati, limpresa
appaltante dovra far eseguire da un laboratorio accreditato, con le stesse modalita, le prove
di trazione su campioni prelevati in cantiere dietro indicazione ed in presenza della Direzione
Lavori per la prima fornitura di materiale fino a 5.000 m2. Oltre questa quantita, e per ogni
fornitura successiva di geogriglia, per lotti singoli fino a 10.000 m2, limpresa dovra
presentare un ulteriore certificato di prova di trazione. Il prelievo e l‘onere delle prove
saranno a carico dell'impresa appaltante, che dovra mettere a disposizione i mezzi necessari
ed il personale idoneo ad effettuare tali operazioni.

Il produttore dovra rilasciare una dichiarazione di conformita sul materiale fornito
attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del
cantiere.

Il materiale dovra essere marcato CE in conformita alla normativa europea ed il produttore
dovra possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.

La geogriglia dovra essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale I'impresa dovra
presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro
immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario, demolizione delle opere
costruite a totale carico ed onere dell'impresa.

Art. 50 TERRE ARMATE

Si intendono terre armate quei rilevati o sponde realizzati con strati alternati di terreni
compattati con geogriglie. La posa della geogriglia avverra con cura, secondo i disegni di
progetto; gli strati terrosi, realizzati con materiale terro-ghiaioso forniti (o presenti in sito
previa autorizzazione della D.L.) verranno opportunamente compattati.

La geogriglia, una volta stesa, non dovra presentare ondulazioni e/o grinze.
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Lo spessore di ciascun strato non dovra superare gli 80 cm.
Nel dettaglio, per la realizzazione della rampa si dovra procedere come di seguito
riportato:

1. Preparazione del piano di posa a seguito della tombinatura della canaletta perimetrale
e successivamente alla realizzazione dell’argine in sopraelevazione; la rampa si
appoggera in un lato al suddetto argine e sopra la tombinatura).

2. Stesa della geogriglia fornita per realizzare il primo corso (che avra altezza massima di
cm. 80 - saranno 5 corsi) e posa della rete elettrosaldata, completa di idonei sostegni,
che avra la funzione di cassero a perdere.

Posa della juta dietro la rete elettrosaldata.

4. Fornitura e posa di materiale arido da centro di recupero autorizzato (secondo le
caratteristiche dell’allegato C2 della circolare n. 5205 del 15/07/2005) per la
formazione del rilevato contenuto dalla geogriglia; la parte verso la geogriglia sara
invece realizzata mediante la fornitura e posa (per uno spessore di cm 50-60) di
terreno vegetale).

5. Una volta realizzato il primo strato e ben compattato, la parte di geogriglia
(inizialmente lasciata a cavallo delle armature) sara risvoltata sul medesimo strato ed
ancorata.

6. Eseguito cosi il primo corso si procedera alla stessa maniera per i successivi 4 corsi,
fino a raggiungere la quota di + m 4,00.

La larghezza iniziale della rampa, la posizione di partenza degli strati armati e le altre
caratteristiche costruttive sono indicate negli elaborati grafici di progetto.

A rampa ultimata si procedera posare la canaletta laterale, la quale convogliera le acque
della scarpata adiacente nella sottostante tombinatura.

Infine sul fronte della rampa sara effettuata l'idrosemina (cosi come sul resto della
scarpata esterna).

Art. 51 MATERIALE RICICLATO

Per la formazione di rilevati, rampe e piste & possibile Iimpiego di materiale riciclato
ovvero materiale realizzato utilizzando rifiuti-post consumo da costruzione e demolizione.

L'utilizzo del suddetto materiale & regolato dalla Circolare n.5205 del 15 luglio 2005 del
Ministero dell’Ambiente, riguardante le indicazioni per I'operabilita nel settore edile, stradale e
ambientale, ai sensi del D.M. 8 maggio 2003, n.203 (G.U. del 25 luglio 2005, n.171).

Le caratteristiche del materiale riciclato impiegabile sono riportate negli Allegati della
suddetta Circolare suddivisi per tipologie di utilizzo.

Art. 52 STRATO DRENANTE

Per la realizzazione degli strati di drenaggio (spessore > 0,5 m) deve essere impiegata
ghiaia a bassa componente calcarea:

Prova Frequenza Standard
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Analisi granulometrica 1 ogni 2000 m3 UNI 10006 - ASTM D422

Permeabilita 1 ogni 2000 m3 ASTM D5887

Contenuto in carbonati 1 ogni 2000 m3 ASTM D4373

Il materiale dovra rispondere ai seguenti requisiti:

e classi A1 e A3 della norma CNR UNI 10006 (classificazione HRB AASHTO). Il
materiale drenante deve essere costituito da un aggregato grosso marcato CE
(indicativamente ghiaia/pietrisco: pezzatura tra 16 e i 64 mm) con un coefficiente
di appiattimento < 20 (secondo UNI EN 933-3) e diametro minimo d > 4 volte la
larghezza delle fessure del tubo di drenaggio.

e contenuto in fine (passante al vaglio 200 ASTM): < 3 %;

e contenuto in carbonati: < 10 %;

e conducibilita idraulica: > 1 - 10-4 m/s.

L'Impresa Appaltatrice dovra presentare i certificati del materiale che intende fornire per
la preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori.

Il costo delle prove di qualificazione del materiale sono a totale carico dell'Impresa
Appaltatrice.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di far eseguire ulteriori prove di permeabilita in sito
prelevando il materiale gia posato (almeno una prova ogni 5000 m2).

Il materiale verra posto in opera mediante idonei mezzi meccanici.

Art. 53 INTEGRITA’ GEOMEMBRANE CON METODI GEOELETTRICI

I controlli ad opere ultimate vengono realizzati per accertare il comportamento del sistema
di impermeabilizzazione del fondo nelle reali condizioni di esercizio e, come per gli altri
controlli in corso d’opera, hanno la funzione di verificare la conformita dell’'opera realizzata
alle specifiche progettuali.

Le prove necessarie in questa fase si possono sostanzialmente classificare in prove non
invasive o non distruttive, principalmente di tipo geofisico.

I metodi geoelettrici permettono di operare un controllo sia immediatamente dopo la posa
dei teli in HDPE e dello strato drenante (e quindi prima d‘inizio della fase di riempimento
quando sono piu semplici gli interventi di riparazione), sia in tempi successivi per un
monitoraggio in continuo dello stato di fatto.

Il metodo & basato sull’elevata resistivita elettrica propria del polietilene ad alta densita
(HDPE), costituente la geomembrana. In tal modo, se la struttura € realizzata correttamente,
la geomembrana determina un perfetto isolamento elettrico tra il materiale contenuto al suo
interno e il terreno circostante. Il monitoraggio, pertanto, consiste nella misura della
continuita dellisolamento elettrico.
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Figura 4 — Distribuzione del campo elettrico in condizioni di buon isolamento. A e B:
elettrodi di corrente; M e N: elettrodi di potenziale.

Tramite una coppia di elettrodi A e B, posizionati uno sulla superficie del terreno all’interno
dell’area da controllare e l'altro all’esterno, a debita distanza, si stabilisce una circolazione di
corrente mediante |I'applicazione di una differenza di potenziale tra i due elettrodi.

In condizioni normali, a membrana integra, si registra una debole corrente di perdita (0.2-
200 pA  per 100 V di tensione applicata) e il potenziale elettrico all'interno dell’area
impermeabilizzata risulta praticamente costante. La misura del potenziale elettrico relativo,
realizzata sulla superficie tramite una seconda coppia di elettrodi MN, mostra una
distribuzione uniforme del campo elettrico (debolmente decrescente dal punto di
energizzazione interno verso i bordi dell’area impermeabilizzata).

Figura 5 - Distribuzione del campo elettrico in presenza di una lacerazione nella
geomembrana

Quando, viceversa, nella membrana & presente una fessura o una lacerazione e si origina
una perdita (Figura 5), attraverso di essa viene a crearsi un marcato flusso di corrente con
una conseguente forte caduta del potenziale elettrico nelle sue immediate vicinanze.

Il monitoraggio del potenziale consente pertanto di verificare I'esistenza e la
posizione della perdita stessa.
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Figura 6 - Anomalia di potenziale dovuta alla presenza di una lacerazione nella
geomembrana.

La Figura 6 mostra la tipica anomalia nella misura del potenziale: la perdita & localizzata
nel punto centrale tra i due picchi positivo e negativo.

Il rilievo deve essere realizzato sia sul materiale di protezione messo in posto subito sopra
la geomembrana,. Esso viene effettuato mediante lI'esecuzione di una dettagliata serie
di misure del potenziale elettrico, distribuite sulla superficie da indagare secondo una maglia
quadrata regolare. Al fine di ottenere la massima risoluzione & raccomandabile una elevata
densita di punti di misura, in quanto & stato verificato che la massima risposta si verifica
quando il profilo attraversa la verticale della perdita. Normalmente si eseguono rilievi secondo
un passo di misuradi 1 x 1 m.

Art. 54 DRENAGGI ED OPERE DI AGGOTTAMENTO

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di fondazione
costantemente all'asciutto. Percio, in caso di necessita, si collochera sotto il piano di
fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o una platea formata da file staccate di conci
di calcestruzzo, cosi da ottenere, con I'impiego di pompe o naturalmente, I'abbassamento
della falda freatica sotto il piano di fondazione. Sopra i tubi di drenaggio, si stendera uno
strato di ghiaia: sui conci si collocheranno lastre per la copertura dei relativi canaletti, e su
gueste uno strato di ghiaia; dopo di che si comincera la gettata di fondazione.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo
smaltimento delle acque a deflusso naturale. Quando questo sia possibile, I'Appaltatore non
avra diritto ad alcun particolare compenso per aggottamenti.

Nel caso si dovesse provvedere all'aggottamento degli scavi o all'abbassamento artificiale
della falda con pozzi drenanti, I'Impresa dovra mettere a disposizione i mezzi d'opera
occorrenti. Qualora si tratti di scavi in galleria, le pompe verranno collocate nei pozzi
d'attacco e le tine saranno affondate per almeno un metro al di sotto del fondo dei pozzi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche
dimensionali, le localita di impianto, I'inizio e la cessazione del funzionamento.

Qualora tuttavia I'Appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito di
acque superficiali entro gli scavi, I'aggottamento sara a totale suo carico.

Per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'Impresa le impalcature di sostegno e le opere
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di riparo dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio,
smontaggio - da un punto all'altro dei lavori - dei meccanismi stessi, nonché le linee di
adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure gia remunerati con i
compensi stabiliti dall'Elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, e lo sgombero dei
tubi di aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dell'acqua aspirata dalla pompa
fino allo scarico, nei limiti tuttavia d'un percorso totale di 30 metri.

Tali compensi saranno commisurati alle ore di effettivo lavoro, con deduzione delle
interruzioni, qualunque ne sia la causa; essi si intendono invariabili, anche per prestazioni in
ore notturne e festive.

L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori
per detto motivo.

Art. 55 REINTERRI

Il reinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che:

- per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in
prosieguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari:

- i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di
galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano realizzati, mediante elementi
prefabbricati, non vengano provocati spostamenti.

Per conseguenza, malgrado ai reinterri si debba, di norma, provvedere utilizzando i
materiali di risulta degli scavi, non potranno in alcun caso essere impiegati materiali, quali
scorie o terreni gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali
terreni gelati o erbosi, o di natura organica, quali legno, torba e simili, che possono
successivamente provocare sprofondamenti.

Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche, dovra essere
allontanato e - qualora la Stazione appaltante non intenda provvedere direttamente - la
Direzione dei Lavori potra prescrivere all'Appaltatore la fornitura di terreno idoneo, che verra
compensata, come l'allontanamento, con gli appositi prezzi d'Elenco. Il corrispettivo per il
reinterro con i materiali di risulta degli scavi comprende invece la eliminazione dei corpi
estranei voluminosi, quali trovanti di roccia, massi, grosse pietre, ciottoli e simili, che
potrebbero lesionare i manufatti durante i reinterri.

Lo strato superficiale degli scavi dovra essere riempito con modalita diverse, a seconda
che gli scavi siano stati eseguiti in campagna o lungo le strade trafficate. Si impiegheranno,
all'occorrenza, i materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati superficiali stessi
effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno stati depositati in cumuli in localita
distinte da quelle del restante terreno.

Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto
alle preesistenti superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento;
lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere sistemato in
modo idoneo a consentire una agevole e sicura circolazione.

I prezzi stabiliti dall'Elenco per i reinterri - compresi nelle descrizioni inerenti agli scavi -
remunerano anche le sistemazioni superficiali sia degli scavi che delle localita in cui siano
stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli
oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per controllare costantemente le superfici dei
reinterri, e delle prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle
ricariche fino al ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell'appalto, o al
conseguimento del collaudo.

Qualora peraltro la Direzione dei Lavori abbia autorizzato espressamente |'impiego (in
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computo metrico, negli elaborati grafici o in fase di esecuzione con Ordini di Servizio), per le
sistemazioni superficiali, di materiali non di risulta dagli scavi, quali inerti, catrame, asfalto,
emulsioni e conglomerati bituminosi ed altri materiali per pavimentazioni stradali, per la loro
fornitura sara riconosciuto a parte lo specifico compenso stabilito dall'Elenco Prezzi.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese ed alle
ricariche nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tale evenienza, verranno
addebitate mediante semplice ritenuta, tutte le conseguenti spese.

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalita di
esecuzione dei reinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale
riguardo a quelli eseguiti lungo le strade trafficate, non solleva |'appaltatore da nessuna
responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

Art. 56 PAVIMENTAZIONI STRADALI

e DISFACIMENTO PAVIMENTAZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di
gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in
basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere
qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'Impresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che
saranno ancora impiegati sotto pena di rivalsa di danni verso I'Amministrazione; I'Impresa
dovra provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto,
venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque
fuori la sede dei lavori.

e PREPARAZIONE PIANO DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE

Il terreno interessato che dovra sopportare direttamente la pavimentazione, verra
preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la profondita fissata dal
progetto o stabilito dalla Direzione dei Lavori.

I piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura
vegetale, quali radici, cespugli, alberi.

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui
appresso stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell'umidita in posto,
I'Impresa, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei Lavori,
dovra provvedere a tutte le prove e determinazioni necessarie.

e FONDAZIONE IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno
strato di materiale di spessore uniforme.

Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per
scarsita di potere legante, € necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la
penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro
finito, la superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

e FONDAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
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Per quanto concerne la posa in opera del calcestruzzo valgono le norme seguenti.

I materiali dovranno essere di qualita e composizione uniforme, puliti e praticamente
esenti da polvere, argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori,
questa potra richiedere la preventiva lavatura.

La sabbia dovra essere di qualita viva, ruvida al tatto, pulita e esente da polvere, argilla
od altro materiale estraneo, di granulometria bene assortita.

Il cemento normale o ad alta resistenza dovra provenire da cementifici di provata capacita
e serieta e dovra rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.

L'acqua da impiegarsi dovra essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la
consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento.

Il calcestruzzo sara costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con kg 200 di
cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.

La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno
determinati preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

A livellamento ultimato lo strato del calcestruzzo dovra risultare perfettamente ed
uniformemente costipato su tutto lo spessore e dovra presentare la superficie scabra per
facilitare I'ancoraggio del sovrastante strato di sabbia.

La pavimentazione finita dovra corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle
livellette di progetto o indicate dalla Direzione dei Lavori e risultare uniforme in ogni punto e
senza irregolarita di sorta.

RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comunque non eseguiti con
faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta di cemento.

Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad
una conveniente profondita, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e
profilate con apposito ferro.

RIPRISTINI STRADALI

Ai ripristini stradali si dovra - di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente certezza
dell'avvenuto definitivo assestamento dei reinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei Proprietari
delle strade, € in facolta della Direzione dei Lavori, prescrivere, a suo insindacabile giudizio e
senza che |'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i
rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena
ultimati i reinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle
varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella
originaria delle massicciate demolite.

La Direzione dei Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei
vari tronchi di strade abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati
superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si
fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della
massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva
riconsegna ai Proprietari, la sagoma prevista.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore € I'unico
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che
avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre
essere eliminati a sue cure e spese essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali
vizi occulti di cui gli articoli 1667 e 1669 C.C.
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MANTI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI SEMIAPERTI

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quale si vuol mantenere una sufficiente
scabrezza si potra ricorrere a manti formati con pietrischetti a graniglia e sabbia e, in alcuni
casi, anche con additivo, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione
in seguito indicate.

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato
grosso per manti d'usura materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza
con resistenza minima alla compressione di kg 1250/cm?2.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi
aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei lavori potra richiedere che
I'aggregato venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie
comprese nei limiti stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.

Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti dal presente
capitolato.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle
rocce. In quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi pit del 5% di
passante al setaccio 200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del CNR per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n. 4 ultime edizioni).

I bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 14 del presente
capitolato. In seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che dovranno
essere adottate nei diversi casi.

I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a
costipamento ultimato) costituiti come € indicato nelle tabelle che seguono.

Conglomerati del tipo I (per risagomature, strati di fondazione,
collegamento per manti di usura in strade a traffico limitato)

A B
Per spessori Per spessori
inferiori a 35 mm superiori a 35 mm

(% in peso) (% in peso)
Aggregato grosso
Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 --- 66 - 81
Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 66 - 81 ---
Aggregato fine
Passante al setaccio 10 15 - 25 15 - 25
Bitume
Quando si impieghino bitumi liquidi € consigliabile aggiungere anche 42-55 42-55
additivo, in percentuali comprese tra il 2 ed il 3% del peso totale ! ! ! !
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature effettive dell’aggregato
grosso entro certi limiti sopra indicati saranno stabilite di volta in --- ---
volta dalla Direzione Lavori in relazione alla necessita

Conglomerati del tipo II (per manti di usura su strade comuni)

| A [ B
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Per spessori
inferiori @ 20 mm
(% in peso)

Per spessori
superiori a 20 mm
(% in peso)

Aggregato grosso

Passante al crivello 15 e trattenuto al setaccio 10 --- 59 - 80
Passante al crivello 10 e trattenuto al setaccio 10 66 - 80 ---
Aggregato fine

Passante al setaccio 10 e trattenuto dal 200 15-30 15 -30
Additivo

Passante al setaccio 200 3-5 3-5
Bitume 4,5-6,0 4,5-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del
manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori
per gli strati di fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte
bituminose tenendo anche conto delle escursioni locali delle temperature ambienti.

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di piu alta viscosita; il tipo BL 150-200
si impieghera tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti
dovra corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle
prescrizioni di cui sopra e dovra essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo
essicamento e riscaldamento degli aggregati con un essicatore a tamburo provvisto di
ventilatore, per la aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a
temperature comprese tra il 120°C e 160°C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150°C e i 180°C. Il
riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il
materiale evitando il surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di
calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello
strettamente necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale
riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del
legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque
diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri
fissi.

Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell'essicatore, il carico
degli aggregati freddi nell'essicatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore
meccanico, che dovra avere almeno tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del
1° tipo.

Dopo il riscaldamento l'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi
assortimenti, selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance
di tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due
distinte bilance: una per gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima dovra
eventualmente utilizzarsi anche per gli altri additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura
degli aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamento purché i dispositivi per la dosatura degli
aggregati, dell'additivo e del bitume siano meccanicamente e solidamente sollevati da un
unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione parziale nelle dosature, e
purché le miscele rimangono in caso comprese nei limiti di composizione suindicati.
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Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la
regolarita e la uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da
consentire impasti singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni
massime dell'1% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di
additivo, e del 10% per ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si
rimanga nei limiti estremi di composizione e di granulometria fissati per i vari conglomerati.

Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli
impianti dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura
dell'aggregato, prima essiccato ad almeno 110°C, riducendola, all'atto dell'impasto, a non
oltre i 70°C.

Potra evitarsi l'uso del raffreddatore rinunciando all'essicazione dell'aggregato mediante
I'impiego di bitumi attivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregati ed il
bitume in presenza d'acqua.

L'uso di questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e
avverra a cura e spese dell'Appaltatore.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90°C, la loro viscosita
non dovra aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitumi attivati per scopi diversi da quelli
sopraindicati, ad esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati
idrofili, si dovra ottenere la preventiva autorizzazione alla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in
modo da evitare, di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori ai
110° centigradi, se eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a
temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi
normali con appositi rastrelli metallici.

I rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2
volte la dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari almeno 1,5 volte lo
spessore dello strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore
inferiore ai 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece
eseguita mediante finitrici di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti
ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette
e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente la irregolarita della fondazione.
A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno
dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di
guesta distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali irregolarita della
fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di
marcia, del peso di almeno 5 tonnellate.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a spruzzare
queste ultime con acqua.
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La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera poi di mano in
mano verso la mezzeria.

I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o
fessurazione del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovra essere condotta anche in
senso obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come
i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi
sotterranei, ecc.) dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il
manto, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi
pestelli da giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di
conglomerati preparati con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e
perfettamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte alla
Direzione dei lavori.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori
ai 5 mm misurati utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata
longitudinalmente sulla pavimentazione.

MANTI SOTTILI ESEGUITI MEDIANTE CONGLOMERATI BITUMINOSI CHIUSI

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di
scarsa usura e ove si disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a
calcestruzzi bituminosi formati con elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo,
bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce
preferibilmente endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente
alterabili, né frantumabili facilmente sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono
sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto; la loro dimensione massima non
deve superare i 2/3 dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per
frantumazione da rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg 1.250/cm2 nella
direzione del piano di cava ed in quella normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12,
assai puliti e tali da non perdere per decantazione in acqua piu dell'uno per cento in peso. I
singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm
dal 15 al 20% - da 5 a 10 mm dal 20 al 35% - da 3 a5 mm dal 10 al 25%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla
frantumazione del materiale precedente, sara esente da polvere d'argilla e da qualsiasi
sostanza estranea e sara interamente passante per lo staccio di due mm (n. 10 della serie
ASTM): la sua perdita di peso per decantazione non dovra superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

- dal 10 al 40% fra mm 2 e mm 0,42 (setacci n. 10 e n. 40 sabbia grossa);

- dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n. 40 e n. 80 sabbia media);

- dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n. 80 e n. 200 sabbia fine).

L'additivo minerale (filler) da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante
per intero al setaccio n. 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n. 200 (mm 0,074) ed in
ogni caso da polveri di materiale non idrofili.

I vuoti risultanti nell'aggregato totale adottato per I'impasto dopo I'aggiunta dell'additivo
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non dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, all'atto dell'impasto (prelevato cioé dall'immissione
del mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva
rigidita non compatibile con lo scarso spessore del manto.

L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:

1. aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;
2. aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;

3. additivo, dal 4 al 10%;

4. bitume, dal 5 all'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sara
proposta dall'Impresa e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in piu o in meno per il
bitume - all'1,5% in pil o in meno per gli additivi - al 5% delle singole frazioni degli aggregati
in pit od in meno, purché si rimanga nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua potranno
eseguirsi con sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova
costruzione o riprofilatura di vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura
d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di fiume o di cava o
provenire da frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed
essere talmente resistenti da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie
includeranno una parte di aggregato grosso, ed avranno dimensioni massime da mm 9,52 a
mm 0,074 con una percentuale di aggregati del 100% di passante al vaglio di mm 9,52;
dell'84% di passante al vaglio di mm 4,76; dal 50 al 100% di passante dal setaccio da mm 2;
dal 36 all'82% di passante dal setaccio di mm 1,19; dal 16 al 58% di passante al setaccio di
mm 0,42; dal 6 al 32% di passante al setaccio di mm 0,177; dal 4 al 14% di passante al
setaccio da mm 0,074.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back
medium curring di viscosita 400/500 I'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 + 7,5%
del peso degli aggregati secchi: dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno 1'85%.

Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una temperatura superiore a 120°
centigradi ed il legante del secondo tipo da 130° a 110° centigradi.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano
fortemente a preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti: e alla prova
Hobbard Field si dovra avere una resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cm?2.

Per I'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli
aggregati minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.

Mentre l'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130° ed i 170°
centigradi, il bitume sara riscaldato tra 160° e 180° centigradi in adatte caldaie suscettibili di
controllo mediante idonei termometri registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima
di essere immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per I'aggregato fine e
due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto,
tale da formare impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire la
dosatura a peso di tutti i componenti ed assicurare la perfetta regolarita ed uniformita degli
impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo
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che il legante sara riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90° ed i 110° centigradi e
I'aggregato sara riscaldato in modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una
temperatura compresa tra i 50° e 80° centigradi.

Per tali conglomerati € inoltre consentito all'Impresa di proporre apposita formula nella
quale l'aggregato fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da
aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale di bitume da miscelare nell'impasto dovra
essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'Impresa, la composizione
variata dovra sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energetica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e
dopo avere eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi
di massicciata nuda, e quando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento
(binder), si procedera alla spalmatura della superficie stradale con un kg di emulsione
bituminosa per m2 ed al successivo stendimento dell'impasto in quantita idonea a
determinare lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a kg 66/m2 in peso per manti di
tre centimetri ed a 44/m2 per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e
sagome per l'esatta configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla
cilindratura, iniziandola dai bordi della strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a
rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6 tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi
di acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta
anche in senso obliquo alla strada (e, quando si possa, altresi, trasversalmente): essa sara
continuata sino ad ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in
attesa del costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di
kg 0,700 per m2 di bitume a caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga
a quella usata per il calcestruzzo ed effettuando una ultima passata di compressore.

E' tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo sara
rifiutato se, a cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di tre mm al
controllo effettuato con aste lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la
sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai
inferiore, per il solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo
spessore sara relativo allo stato della massicciata ed al preesistente trattamento protetto da
essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%: dopo sei mesi
dall'apertura al traffico tale percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il
tenore di bitume non dovra differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto
di piu dell'l% e la granulometria dovra risultare corrispondente a quella indicata con le
opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'Impresa assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un
triennio. Al termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre
un mm al termine del triennio di oltre quattro mm.

Art. 57 CONTINUITA DEI CORSI D'ACQUA

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza a sue cure e spese, salvo casi specifici
stabiliti di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi
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d'acqua intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere
realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le
acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi. Non
appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue spese, provvedere con tutta
sollecitudine a riattivare I'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e
ripristinando il terreno interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento
delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a sollevare la Stazione
appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero da
insorgere.

Art. 58 INERTI

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di
opere in conglomerato cementizio semplice o armato dovranno corrispondere alle condizioni
di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere espressamente prescritta
dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in
opera dei conglomerati, e I'Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche per
ogni lavoro.

Art. 59 LEGANTI IDRAULICI

Per i leganti idraulici devono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla legge
26.05.1965, n.595: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici".

Essi dovranno essere approvvigionati in relazione alle occorrenze, con un anticipo tale,
tuttavia, rispetto alla data e loro impiego, da consentire |'effettuazione di tutte le prove
prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla Direzione dei Lavori, e cid indipendentemente dalle
indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in relazione all'esito
delle prove - sia quanto alle modalita d'uso del materiale, sia per I'eventuale suo
allontanamento e sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie per I'Appaltatore, che
dovra tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcune pretese per i
ritardi e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei risultati
delle prove.

Art. 60 MATTONI PIENI

Per i mattoni debbono essere rispettati i requisiti d'accettazione, applicati i metodi di prova
e verificati i valori limite di cui al R.D. 16.11.1939, n. 2233; "Norme per l'accettazione dei
materiali laterizi".

Le loro dimensioni, se non espressamente descritte dal progetto, saranno fissate dalla
Direzione dei Lavori in base alle norme di unificazione, e solo eccezionalmente, per motivate
circostanze, potranno ammettersi al riguardo delle variazioni, mai comunque superiori, in
valore assoluto al 2%.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

- presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 150 kg/cm2,

riducentesi a non meno del 75% dopo imbibizione d'acqua;
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- assorbire, nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al 12%
(dodici per cento);

- presentare efflorescenza nulla nella apposita prova, eseguita secondo le norme di
unificazione.

Art. 61 MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita, esenti da
scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di
fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908,
modificato dal D.M. 15 luglio 1925, essi dovranno, integrativamente, essere conformi, per
quanto attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualita e
prescrizione in genere, alla normativa unificata all'epoca della esecuzione dei lavori.

Sempre integrativamente, le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformita a
quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.

I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda delle
loro qualita, i requisiti caso a caso precisati.

Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo
ed a caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio senza pagliette,
sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuita in genere ed
altri difetti.

Acciai per opere in conglomerato cementizio

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere
all'epoca di esecuzione dei lavori e, in particolare, fatte modifiche o integrazioni, a quella di
cui al punto 1 del successivo art. 63- Strutture con funzioni statiche - Norme generali di
carattere amministrativo.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data dell'impiego,
da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, escluse assolutamente le ghise solforose.

Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura grigia, a
grana fina perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde,
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti, specie se suscettibili di
diminuirne la resistenza; dovra inoltre potersi facilmente lavorare con la lima e lo scalpello.

Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione, siano o no
mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.

La ghisa dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

Resistenza all'urto

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm di lato, fusa
in sabbia molto secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a coltello, distanti fra loro 16
cm, e fissata all'incudine di ghisa regolamentare, deve sopportare senza rompersi l'urto di
una palla di 12 kg cadente da un'altezza di 60 cm sulla meta dell'intervallo compreso tra i
due appoggi.
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L'incudine dovra avere una lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed essere
appoggiata su un letto di sabbia di 40 cm di spessore.

Resistenza alla flessione
Una sbarra di saggio delle dimensioni e posta su due appoggi, come fissati al precedente
paragrafo, dovra apportare nel mezzo un carico di 6000 kg.

Resistenza alla trazione

Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro, assoggettata ad una
trazione crescente per gradi, non dovra rompersi che ad uno sforzo superiore i 12 kg per
mm?2 di sezione trasversale.

Per questa prova le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo per mezzo di
fresatrici, tornio e lima. Le teste delle sbarre in prova saranno sagomate secondo le forme e
le dimensioni che saranno prescritte.

Art. 62 LEGNAMI

I legnami, di qualunque essenza siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al
D.M. 30.10.1912, saranno approvvigionati fra le piu scelte qualita della specie prescritta e, in
particolare, si presenteranno sani, senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con l'uso cui
sono destinati

Per le principali categorie in cui essi vengono distinti valgono inoltre le prescrizioni di
seguito riportate.

1. Legnami tondi e semplicemente scorzati

Dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, saranno sufficientemente dritti,
in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo;
dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie con la
recisione dei nodi; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i
15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei due diametri.

2. Legnami grossolanamente squadrati

Lavorati a sega o ad ascia, dovranno presentare facce spianate e senza scrinature;
I'alburno e lo smusso sono tollerati, quest'ultimo purché in misura non maggiore di un
settimo del lato della sezione trasversale.

3. Legnami squadrati a filo vivo

Dovranno essere lavorati e squadrati a sega, con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranza o risalti, spigoli tirati a filo vivo, senza alburno o smussi. Il tavolame, inoltre,
dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino nelle connessure.

Art. 63 MALTE

I componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La miscela tra
sabbia e legante verra fatta a secco; l'acqua sara aggiunta in misura non superiore al
necessario, soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree
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convenientemente pavimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in pil riprese
I'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla malta
un solvente; per tale impiego, I'Impresa non potra sollevare eccezioni e non avra diretto ad
alcun maggior compenso oltre il prezzo stabilito dall'Elenco per tale prodotto.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego; gli
eventuali residui dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 64 MURATURE DI MATTONI

Prima dell'impiego, i mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal fine sara
sufficiente la semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in acqua, e vi resteranno
sino a che ne siano sufficientemente imbevuti.

La loro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i piani di posa
normali alle superfici viste; le connessure saranno alternate e di spessore costante, compreso
tra5ed 8 mm

Le connessure non potranno avere spessore maggiore di 5 mm e, prima dell'applicazione
del legante, dovranno essere raschiate e lavate; esse saranno quindi riempite con legante
prescritto - al quale potra anche richiedersi venga aggiunta polvere di mattone - che dovra
esservi compresso e lisciato a ferro, in modo che le profilature risultino ben allineate,
continue, di lunghezza costante, e gli spigoli dei mattoni rimangano ben netti e vivi, senza
alcuna bava di malta.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la
centinatura e le connessure non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e
10 mm all'estradosso.

Art. 65 STRUTTURE CON FUNZIONI STATICHE - NORME GENERALI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. Richiamo alle leggi, ai regolamenti e alle normative di unificazione.

In particolare dovranno essere osservate, fatte salve modifiche o integrazioni:

- le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica" di cui alla legge 5.11.1971, n. 1086;

- "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso, ed a struttura metallica" di cui al D.M. 27.7.1985, ed alla
Circ. LL.PP. 31 ottobre 1986 n. 27996.

2. Obblighi dell'Appaltatore

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in
base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto
redatto e firmato da un ingegnere, e che I'Appaltatore dovra presentare alla D.L. entro il
termine che verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto e
allegati al contratto o alle norme che verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame di verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti
per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che,
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malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse
dell'’Amministrazione rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha
rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro
esecuzione; all'atto della consegna degli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a
verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza, essi potranno risultare.

Art. 66 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO

1.

2.

NORMALE - NORME GENERALI DI CANTIERE

Richiamo alla normativa

Nella realizzazione delle opere in conglomerato cementizio deve essere innanzi tutto
rispettata, per la parte applicabile, la normativa specifica di cui al punto 1 art. 63 con
I'avvertenza di cui al primo capoverso del punto medesimo. Per i singoli elementi valgono le
norme e prescrizioni specifiche di seguito elencate e le eventuali indicazioni del progetto
statico delle opere.

Impasti

Nel confezionamento dei conglomerati dovra essere riservata ogni cura al rispetto di
qualita, quantita e proporzione dei componenti; si dovranno poi adottare tecniche adeguate
alla natura, all'importanza ed alla mole delle opere. Di tutte le prove eseguite sugli impasti
verra redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore delle strutture e
conservato a cura di quest'ultimo quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture
stesse. Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed impiego dei
calcestruzzi e, fatte salve le diverse istruzioni che vigessero all'epoca di esecuzione, le prove
di controllo alla consegna in cantiere del calcestruzzo preconfezionato verranno eseguite in
accordo con le norme per il riconoscimento della idoneita tecnica della relativa produzione e
distribuzione formulata dall'ICITE - Istituto italiano del certificato di idoneita tecnica
nell'edilizia. La resistenza caratteristica a compressione, a 28 giorni di stagionatura, dei
conglomerati cementizi da impiegare nella realizzazione di strutture non armate non dovra in
nessun caso risultare inferiore a quella indicata nella tabella seguente:

TABELLA I

Resistenza (kg/cm2) del cemento calcestruzzo impiegato ad alta resistenza o nella
esecuzione di:

normale alluminoso
Sottofondi 120 160
Strutture non armate 140 180

Il conglomerato che per qualsiasi motivo non si sia potuto mettere in opera prima
dell'inizio della presa, o che residuasse a getto ultimato, non potra in alcun caso essere
impiegato e verra senz'altro gettato a rifiuto.

. Casseri e dime

I casseri e le dime potranno essere sia di legno che metallici. Nel primo caso, le tavole
saranno accuratamente levigate e gli spigoli ben refilati; inoltre, prima del getto verranno
inumidite per aspersione in modo adeguato alle condizioni climatiche ambientali. Le
connessioni tra i vari elementi, qualunque sia la loro natura, dovranno essere ben curate;
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4.

5.

essi verranno perfettamente accostati, specie per i getti effettuati con impasti fluidi o da
vibrare, in modo che sia contenuta al minimo la fuoruscita di legante.

In caso di reimpiego, dovra essere effettuata un'accurata pulizia, asportando tutti gli
eventuali residui del precedente getto e ravvivando le superfici.

Nel collocare in opera, o nel realizzarli, i casseri e le dime, si dovra avere cura di rispettare
in tutto le dimensioni previste per le opere; verificato che il posizionamento risulta corretto, si
procedera quindi al bloccaggio ed ancoraggio, contrastando adeguatamente le parti che
debbono sopportare le spinte maggiori durante il getto, cosi da evitare spostamenti.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere o, a richiesta dell'Appaltatore, autorizzare
I'impiego di disarmanti. Tali prodotti dovranno tuttavia essere di uso specifico e risultare
perfettamente compatibili con i getti e con le protezioni superficiali previste; per il loro uso, in
nessun caso potra essere riconosciuto all'Appaltatore un compenso, che si intende gia
compreso nei prezzi stabiliti dall'elenco per i conglomerati, in rapporto alle caratteristiche
prescritte dal capitolato per le loro superfici.

I contrasti che fossero stati posti all'interno dei casseri nella zona da riempire con il
conglomerato, dovranno essere tolti a tempo debito, evitando che abbiano a rimanere
inglobati nel getto.

Armature metalliche

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno costituite da tondi
in acciaio normali o da barre ad aderenza migliorata; tale limitazione potra essere rimossa
solo a seguito di motivata richiesta scritta dell'Appaltatore.

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti
idonei e rispettando i raggi minimi di curvatura prescritti dalle norme o quelli maggiori
previsti dal progetto.

La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro),
cosi come la distanza tra i ferri (interferro) dovranno rispettare le prescrizioni fissate dalle
norme vigenti in materia.

I sostegni provvisori installati per assicurare il corretto distanziamento delle armature
dovranno essere tolti con il procedere dei getti, evitando che abbiano a rimanervi inglobati.

Getti

Norme generali

Nell'inseguire i getti si dovra avere ogni cura ad evitare la disaggregazione dei componenti
e lo spostamento delle armature, specialmente quando il conglomerato sia da collocare in
opera entro pozzi o trincee di particolare profondita. In tali casi si adotteranno quindi, per il
getto, scivoli, tramogge ed altre idonee apparecchiature per il cui uso non spettera
all'Appaltatore compenso alcuno e si confezioneranno conglomerati ad alta coesione.

Lo spessore dei vari strati non dovra superare i 15 cm; essi interesseranno tutta
I'estensione della parte di opera da eseguirsi contemporaneamente e la loro superficie dovra
risultare normale alla direzione degli sforzi. Strato per strato, il conglomerato dovra essere
ben battuto e costipato finche l'acqua affiori in superficie, in modo da eliminare i vuoti
all'interno della massa e tra questa e le superfici di contenimento.

Qualora i getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno
essere perfettamente regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo, poi, se si
operi in terreno sciolto, verra anche ben battuto.

Riprese

In generale le riprese dei getti dovranno essere evitate, a meno che non siano richieste da
specifiche esigenze costruttive. In tal caso, prima di procedere al nuovo getto, si dovranno
innanzi tutto accuratamente pulire le superfici del precedente, evitando che tra il vecchio e il
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nuovo strato abbiano a rimanere corpi estranei.

Se poi il conglomerato in opera & ancora fresco, sara sufficiente, prima della ripresa,
umettarne con cura la superficie; qualora invece - il che dovra essere quanto piu possibile
evitato - la presa sia iniziata, la superficie dovra essere rimessa al vivo, rendendola scabra e
lavandola con acqua, e quindi spalmata con boiacca di cemento.

Vibrazione

La vibrazione potra essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista
dal progetto statico; in particolare, essa dovra essere senz'altro seguita qualora i
conglomerati siano confezionati con cemento ad alta resistenza, ovvero il rapporto
acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovra essere confezionato con inerti a
curva granulometrica accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta, che favorirebbe
la sedimentazione degli inerti in strati di differente pezzatura, o un suo difetto, per cui essa
tenderebbe ad occupare gli strati inferiori, lasciando vuoti quelli superiori.

Particolare cura dovra essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da confezionare un
conglomerato asciutto, con consistenza di terra umida debolmente plastica.

La vibrazione dovra sempre essere eseguita da personale esperto, impiegando, a seconda
dei casi, vibratori esterni, da applicare alla superficie del getto o alle casseformi, ovvero
interni.

La vibrazione superficiale sara ammessa solo per le solette dei manufatti con spessore fino
a 20 cm; quando si attui la vibrazione dei casseri, questi dovranno essere adeguatamente
rinforzati e sara opportuno fissare rigidamente ai medesimi gli apparecchi.

La vibrazione interna verra eseguita con apparecchi ad ago ovvero a lama; quelli del
secondo tipo saranno da preferire in presenza di un fitta armatura. La frequenza di vibrazione
dovra essere dell'ordine dei 10.000 cicli/minuto.

Prima di dare inizio alle operazioni, si dovra determinare sperimentalmente il raggio
d'azione dell'apparecchio, cosi da stabilire i punti d'attacco (la distanza tra i quali dovra
essere tale da garantire che il getto venga lavorato in modo omogeneo) e lo spessore dello
strato interessato.

Si operera quindi strato per strato, e in modo che ciascuno di essi venga vibrato non piu di
un'ora dopo il sottostante, e che la vibrazione interessi, per un'altezza adeguata, la parte
superiore di quest'ultimo; saranno sempre usate le cautele necessarie ad evitare lo
spostamento delle armature metalliche e la segregazione del conglomerato.

I vibratori verranno immessi nel getto e quindi lentamente ritirati, con una velocita media
nei due percorsi di 8 - 10 cm/sec; ad evitare la stratificazione degli inerti, la vibrazione sara
sospesa non appena compaia in superficie un sottile strato di malta omogenea ricca d'acqua.

Protezione dei getti

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potra disporre, senza
che I'Appaltatore possa reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco
per i conglomerati, che le opere vengano protette in modo adeguato. In ogni caso, se la
Direzione dei Lavori riterra che le protezioni adottate siano state insufficienti, potra ordinare,
sempre senza che all'Appaltatore aspetti compenso alcuno, il prelievo di campioni delle opere
da sottoporre alle prove del caso.

Getti subacquei
Nei getti subacquei dovranno sempre essere impiegate tramogge, casse apribili o quegli

altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori riconoscera idonei; dovra poi usarsi la
massima diligenza, per evitare che durante I|'affondamento il conglomerato subisca
dilavamenti.
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6. Regolarizzazione delle superfici del getto

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le dime gia
prevedono e remunerano una corretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche,
risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione
sottodescritte non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo
all'Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavori, avuto riguardo alla natura ed entita delle
irregolarita ed alla rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'Elenco,
sia disporre, a tutte le spese dell'Appaltatore, I'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che
ritenga idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal
progetto.

Art. 67 RINZAFFI

Prima dell'esecuzione dell'intonaco, le murature dovranno essere accuratamente ripulite e
le eventuali connessure raschiate, in modo da asportare la malta poco aderente e ravvivare le
superfici. Queste saranno quindi adeguatamente asperse con acqua, dopo di che verra
eseguito il rinzaffo, consistente nella applicazione di malta di cemento piuttosto fluida gettata
con forza a cazzuola. Oltre che aderire alle pareti e costituire base di ancoraggio del
successivo intonaco, si dovra curare che la malta penetri nelle connessure, nei giunti e nelle
alveolarita sino a riempirli.

Il rinzaffo sara quindi regolarizzato e, non appena iniziata la presa, si avra cura di dar
corso alle ulteriori operazioni previste o prescritte.

Art. 68 INTONACI

1.

2.

Intonaco grezzo o arricciatura

Per I'esecuzione dell'arricciatura, le murature dovranno essere innanzitutto preparate
come prescritto art.65.

Verranno quindi formate sotto regolo, le fasce verticali di guida, in numero sufficiente a
garantire I'ottenimento di superfici perfettamente regolari.

Si procedera quindi al rinzaffo, sempre in conformita a quanto prescritto al precedente art.
65 e, successivamente, verra applicato un secondo strato di malta, in modo che lo spessore
medio complessivo dell'intonaco non risulti inferiore a 10 mm.

La malta verra conguagliata prima con il regolo e quindi con la cazzuola ed il frattazzo,
sino ad avere superfici regolari, senza fessure e asperita. Le superfici saranno quindi
raccordate, tanto verticalmente che orizzontalmente, con gusci di adeguato raggio e gli
spigoli verranno convenientemente smussati e sua volta raccordati.

Rifiniture a civile

Quando previsto o prescritto, sopra l'intonaco grezzo, se necessario previamente bagnato
in modo idoneo, verra applicato, di norma non appena questo abbia preso consistenza, uno
strato di malta vagliata allo staccio fino, stesa con la cazzuola ed il frattazzo e conguagliata in
modo da riempire anche le pil minute fessure dell'intonaco grezzo e rendere perfettamente
regolare la superficie.

Quando la malta abbia preso consistenza - ma prima che si dissecchi - verra passata col
frattazzo fino o con la pezza, aspergendola d'acqua, se necessario, mediante apposito
pannello.

Il tipo di finitura superficiale, qualora non vi siano prescrizioni di progetto, verra stabilito
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3.

dalla Direzione dei Lavori in base alla natura dell'opera ed alle sue condizioni di esercizio.

Rifinitura in puro cemento.

La rifinitura in puro cemento sara, di norma, eseguita sull'intonaco rustico, ma,
eccezionalmente, anche sul solo rinzaffo, quando non occorrano superfici di particolare
regolarita.

All'atto dell'applicazione del cemento, l'arricciatura, o il rinzaffo, dovranno aver appena
iniziato la presa. Se, per particolari esigenze costruttive o per qualsiasi motivo, le superfici
siano gia indurite, sara necessario previamente aspergerle con abbondante acqua.

Le rifiniture in puro cemento dovranno avere spessore minimo di 3 mm; le superfici,
lisciate a ferro, dovranno risultare continue, levigate e perfettamente regolari.

Art. 69 CAPPE

Le cappe sulle volte e solette si eseguiranno, prima che si esaurisca la presa, stendendo
sull'estradosso uno strato di malta di cemento della qualita prescritta dalla Direzione dei
Lavori e dello spessore di almeno 1 cm; si provvedera quindi alla spolveratura con cemento
puro ed alla successiva lisciatura dello strato a cazzuola, in modo da ridurlo a superficie
perfettamente levigata.

Qualora, per particolari motivi, la cappa debba essere realizzata a getto gia indurito, si
dovra previamente pulire la superficie di posa, bagnarla ed aspergerla con malta di cemento.

La cappa dovra essere idoneamente riparata dall'azione del sole, della pioggia e del gelo
fino all'indurimento; nei reinterri, poi, si adotteranno le precauzioni stabilite art.53.

Art. 70 MATERIALE DI GRES

Detti materiali dovranno essere di grés ceramico vetrificato superficialmente con il
procedimento al salmarino.

I tubi avranno una lunghezza normale di metri lineari uno, saranno provvisti di bicchieri
nei tipi e nelle misure di fabbricazione normale corrente. (Conformi norme ASSOGRES
02/84).

A richiesta pero saranno forniti tubi di lunghezza anche minore corrispondente alle mezze
ed ai quarti.

Dovranno essere fabbricati con buone terre argillose mescolate nelle proporzioni
convenienti ed opportunamente lavorate perché si presentino di pasta omogenea, senza
incluse stratificazioni né distacchi. La cottura deve essere spinta a temperatura conveniente e
mantenuta per modo che interessi uniformemente tutti gli spessori dei manufatti.

Tanto all'esterno che all'interno la vernice dovra presentarsi di tinta e spessore uniforme,
senza notevoli macchie, né discontinuita, e perfettamente vetrificata per garantire la
impermeabilita dei pezzi sia di tuberia che speciali.

Essi non dovranno presentare né incrinature, né scorie, né rugosita, saranno sonori, lisci,
particolarmente nell'interno diritti.

I pezzi speciali dovranno presentarsi senza difetti di forma, con piani di appoggio regolari,
con particolarita costruttive tali da rispondere alle necessita del loro impiego.

Per tutti i manufatti, particolarmente accurate saranno le diverse parti ove si effettueranno
le giunzioni; le estremita, tanto a maschio che a femmina, saranno munite di apposite
striature anulari.

Gli spessori dei tubi saranno i seguenti:
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- diametro interno 12 cm spessore 1,9 cm
- diametro interno 15 - 18 - 20 cm spessore 2,0 cm

- diametro interno 25 cm spessore 2,2 cm
- diametro interno 30 cm spessore 2,5 cm
- diametro interno 35 cm spessore 2,8 cm

Nei riguardi delle dimensioni dei tubi e dei pezzi speciali saranno ammesse le seguenti
tolleranze:
- sul diametro interno medio tolleranza del due per cento rispetto al diametro normale;
- sullo spessore: tolleranza massima in meno, I'uno per cento rispetto allo spessore
normale;
- sulla freccia di incurvamento dei pezzi diritti: freccia massima riferita alla generatrice
netta: I'uno per cento della lunghezza del pezzo.

I materiali dovranno soddisfare alle seguenti prove:

1. Impermeabilita.

Il peso di una qualsiasi parte o frammento di tubo o di pezzo speciale dopo I'immersione
della durata di otto giorni in acqua, non dovra aumentare piu del tre per cento.

2. Durezza.

I pezzi non dovranno lasciarsi scalfire da un utensile di acciaio comune, né alla superficie,
né su una sezione di frattura.

3. Resistenza alla pressione interna.

Il tubo o pezzo speciale verra portato molto gradatamente e senza colpi, ad una pressione
idraulica interna di kg 2 per cm2 che sara mantenuta per 20 secondi. Durante questo periodo
il prezzo non dovra rivelare alcuna incrinatura, né trasudare od aumentare di peso in misura
apprezzabile.

4. Resistenza alla pressione esterna.

Le tubazioni dovranno essere caratterizzate da un carico di rottura, determinato mediante
prove di flessione trasversale, secondo quanto prescritto dal D.M. 12/12/1985 "Norme
tecniche relative alle tubazioni".

Il carico minimo di rottura prescritto deve essere:

Nr > 3.500 kgf/m - 2.500 kgf/m - 2.000 kgf/m rispettivamente per i diametri interni Di
10-35 cm - Di 40 cm - Di 50-80 cm; Nr > 4.000 kgf/m per la serie Di 60-80.

Art. 71 TUBAZIONI IN PVC PER FOGNATURE

1. Caratteristiche.

Le tubazioni in PVC dovranno corrispondere alla norma UNI EN 1401-1:1998 (ex UNI
7447) per quanto concerne i tipi, le dimensioni, le caratteristiche ed alle norme UNI 7448 per
quanto attiene i metodi di prova generale per verificarne i sequenti parametri;

- aspetto, tenuta idraulica, tenore delle ceneri, assorbimento dell'acqua, tensioni interne,
resistenza all'urto, temperatura di rammollimento.

Devono inoltre essere contrassegnate con il marchio dell'Istituto Italiano dei Plastici.
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2. Giunzioni e pezzi speciali.

a. Sistemi di giunzioni.
I sistemi di giunzione sono i seguenti:
a.1.Del tipo scorrevole:

— giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione
elastomerica;

— giunto a manicotto del tipo scorrevole costituito da un manicotto di PVC con tenuta
mediante guarnizioni elastomeriche.

a.2.Del tipo non scorrevole:

giunto a bicchiere del tipo non scorrevole ottenuto mediante incollaggio;
giunto a manicotto di tipo non scorrevole con tenuta mediante incollaggio.

a.3.Giunto a flange:
Il giunto a flange & del tipo con collare di appoggio di PVC incollato e/o saldato, flangia
libera forata, guarnizione elastica di tenuta forata, rondelle, dadi, bulloni.
b. Pezzi speciali.

I pezzi speciali devono rispondere ai tipi, alle dimensioni ed alle caratteristiche stabilite
dalla norma corrente.

Se si rende necessario l'inserimento di un allacciamento non previsto, in una
canalizzazione gia posata ed interrata, € opportuno adottare uno dei sistemi previsti al
successivo punto 3.

c. Collegamenti speciali.
c.1.Collegamenti ad opera d'arte.

Il collegamento a manufatti (pozzetti, ecc.) deve avvenire a perfetta tenuta, realizzata
mediante l'inserimento di giunzione elastica.
Questa € ottenuta per mezzo di adatto pezzo speciale di PVC.

c.2.Collegamento con tubi di altro materiale.

Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti ad azione meccanica.

c.3.Innesti e derivazioni.

Si eseguono mediante apposito pezzo speciale a sella applicato per incollaggio.

3. Condizioni di impiego

Le condizioni di impiego dei tubi previsti nella norma UNI EN 1401-1:1998 sono le
seguenti:

temperatura massima permanente dei fluidi condottati: 40 °C.
massimo ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo:
H = 6,0 m se trattasi di scavo in sezione ristretta;
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H = 4,0 m se trattasi di scavo con sezione di grande larghezza;
terreni coerenti con valori di calcolo:

(massa volumica) = 2,1 t/m3

(angolo di attrito) = 22,5 °C

Se le condizioni di carico e di posa dovessero risultare piu gravose, si deve procedere a
calcoli di verifica assumendo il carico di sicurezza a trazione di 100 kgf/cm2. Se, in seguito a
questa verifica, gli spessori dei tubi tipo 303 risultassero insufficienti, si devono impiegare
tubi avento spessori rispondenti al risultato dei calcoli e facilmente reperibili sul mercato fra
la serie di tubi a pressione.

Art. 72 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA (PEAD)

2.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita (HDPE a sezione circolare) possono essere
impiegate per la raccolta del percolato (reti di drenaggio fessurate), per il convogliamento e/o
scarico di liquidi in genere (percolato, acque meteoriche, fognature, ecc) e per la raccolta e
convogliamento del biogas.

Gli elaborati di progetto indicheranno il Diametro esterno, il PE ed il PN delle condotte da
utilizzare nelle varie modalita d’impiego previsto.

Nel caso di progetto le condotte in pead saranno impiegati per il convogliamento del
percolato (tratta in pressione per il pozzo duale) e per lo scarico a gravita delle acque
meteoriche nonché per il convogliamento del biogas aspirato.

. Caratteristiche

I tubi in polietilene ad alta densita (HDPE a sezione circolare) dovranno corrispondere a
tutte le prescrizioni delle norme UNI EN 12201 per i liquidi in genere e UNI ISO 4437 TIPO
316 peri gas.

I tubi dovranno essere infrangibili ed avranno spessori normalizzati in funzione della serie
e del diametro indicati dal progetto.

I tubi ed i pezzi speciali in PEAD devono essere contrassegnati con il marchio dell'Istituto
Italiano dei Plastici. La marcatura dei tubi deve comprendere inoltre le seguenti indicazioni:

- il materiale tipo

- la norma di riferimento

- il diametro esterno DE

- l'indicazione della serie

- il marchio di fabbrica

- l'indicazione del periodo di produzione.

Prima della posa I'Impresa dovra fornire alla Direzione Lavori un certificato comprovante la
conformita dei tubi ai requisiti sopra indicati e le certificazioni di qualita dei produttori e dei
prodotti.

Tubi fessurati per la raccolta del percolato

I tubi di raccolta del percolato disposti sul fondo della discarica, in polietilene ad alta
densita (HDPE) PE 100 a parete liscia, di colore nero, rispondenti anch’essi alle norme UNI EN
12201, dovranno essere fessurati mediante fresatura da analoghi tubi in HDPE rispondenti
alle prescrizioni di capitolato per tubi in pressione.

Le fessure dovranno essere eseguite perpendicolarmente all'asse del tubo con
asportazione del materiale senza sbavature: sono tassativamente escluse fresature o forature
mediante procedimenti termici.
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Le fessure avranno larghezza compresa tra 4 e 6 mm ed un interasse compreso tra 30 e
50 mm; dovranno essere altresi realizzate per ciascun piano di fresatura, tre fessure con
ampiezza di 60°, di cui una superiore e due laterali in modo da lasciare sul fondo una sezione
di tubo non forato pari a 1/3 della circonferenza (120°).

La superficie interna drenante dovra essere compresa tra il 5 e il 10 % della superficie
interna totale.

Le fessure dovranno essere alternate tra loro per ridurre la perdita di resistenza allo
schiacciamento.

L'Impresa dovra sottoporre alla D.L. una propria proposta relativa alla tipologia di
ferrurazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Tale proposta dovra essere
espressamente accettata dalla D.L.

. Pezzi speciali

Sono denominati pezzi speciali agli elementi tubolari di forma speciale occorrenti per
deviazioni, formazione di nodi, riduzione di diametro, inserimento di accessori idraulici nelle
condotte, ecc. Sono pertanto pezzi speciali di tipo ordinario i vari tipi di giunto: a manicotto,
a T, a gomito, etc.

Tutti dovranno essere forniti della stessa ditta costruttrice dei tubi ed essere costituiti da
raccordi stampati ad iniezioni di plastica o da raccordi in lega leggera con ghiera e guarnizioni
in gomma. Essi dovranno inoltre essere conformi alla norma UNI 8849+F.A.1.

Prima della posa I'Impresa dovra fornire alla Direzione Lavori un certificato comprovante la
conformita dei tubi ai requisiti sopra indicati e le certificazioni di qualita dei produttori e dei
prodotti.

. Giunzioni

Le giunzioni dei tubi e dei raccordi di PEAD di tipo permanente dovranno essere ottenute
mediante:

- saldatura testa a testa, oppure

- saldatura con manicotto elettrosaldabile,

secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Saldatura testa a testa

E' il modo pit semplice per congiungere i tubi in modo permanente. Esistono in commercio
attrezzi che consentono di saldare tubi con un diametro fino a 1200 mm circa. I
termoelementi sono piastre di acciaio inox o di lega di alluminio rivestite con tessuto di
polietetrafluoroetilene e fibra di vetro riscaldati con resistenza elettrica.

Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:

— temperatura superficiale del termoelemento °C 200 + 10
— tempo minimo di riscaldamento in relazione allo spessore 30 sec
— pressione durante il riscaldamento riferita alla superficie da saldare 0,75 kg/cm
— pressione di saldatura riferita alla superficie da saldare 1,5 kg/cm

Le testate delle tubazioni devono essere preparate per la saldatura di testata controllando
la planarita della superficie di taglio. Se tale planarita non esiste o se occorre tagliare uno
spessore di tubo occorre adoperare frese manuali.

I due pezzi da saldare vengono quindi allineati e bloccati con due ganasce collegate ad un
sistema che ne permette I'avvicinamento. Tale sistema deve poter dare una pressione
controllata sulla superficie di contatto.

Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.
I materiale passa allora allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.
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Successivamente viene estratto il termoelemento e le due estremita vengono spinte una
contro |'altra alla pressione indicata precedentemente fino a che il materiale non ritorna allo
stato solido.

La saldatura eseguita non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia
raffreddata spontaneamente alla temperatura di circa 60° C.

Saldatura con manicotto elettrosaldabile

La saldatura a manicotto termico si esegue riscaldando elettricamente il manicotto che ha
incorporato una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla fusione il
polietilene. Tale saldatura & consigliata in particolare quando si devono saldare due estremita
di tubo che non & opportuno rimuovere dalla loro posizione.

Prove idrauliche e di resistenza dei tubi in polietilene HD

A totale cura e spesa dell'Impresa, i singoli tratti di condutture, coi relativi accessori
(saracinesche, scarichi, ecc.) dovranno subire due prove idrauliche a una pressione pari a 1,5
quella nominale di esercizio.

Una prova idraulica consistera nel portare il tratto di condotta che si vuol provare,
preventivamente isolato dagli altri a mezzo di saracinesche o flange cieche, alla pressione
prescritta a mezzo di pompe.

Interrotta poi la comunicazione con la pompa, tale pressione dovra mantenersi nella
condotta per almeno due ore.

Durante la prova non & ammesso il benché minimo trasudo né lungo i tubi, né in
corrispondenza dei giunti e dei pezzi speciali.

Al termine della prova verranno inoltre verificate la linearita della posa dei tubi e le
pendenze attribuite ai vari tratti di condotta.

I tubi, i pezzi speciali e i giunti che non resisteranno alle prove idrauliche o che si
dimostreranno in ogni modo inadeguati, dovranno essere prontamente sostituiti e rifatti a
totali cure e spese dell'Impresa, la quale € anche obbligata a fare a sue totali spese, le
ricerche per scoprire eventuali perdite ed ingorghi nella condotta e provvedere alle necessarie
riparazioni.

L'Impresa non potra procedere alla copertura dei tubi prima che sia eseguita la prova
idraulica suddetta e constatata la perfetta tenuta dei tubi, dei giunti, dei pezzi speciali ed
apparecchi.

Verra poi eseguita una seconda prova a tubazione completamente interrotta mantenendo
per almeno 2 ore la condotta interrata ad una pressione pari a 1,5 volte quella nominale.

La prova sara positiva se non si verificheranno perdite o rotture di sorta.

Verranno effettuate inoltre le sequenti prove di resistenza:

1) prova di resistenza allo schiacciamento: i tubi, tagliati in sezioni di cm 30,5 saranno posti tra
le piastre di una presa, previo inserimento di feltro, e portati al carico di rottura del
campione. Il carico medio di rottura non dovra essere inferiore a 720 kg.

2) Prova di resistenza all'urto e fragilita: uno spezzone di tubo, colpito con la testa di un
martello di circa mm 30 x 30 e del peso di circa 1 kg, deve sfondarsi localmente nel punto
colpito, senza diffusione della rottura e fessurazioni adiacenti.

Modalita di posa

Le condotte in PEAD verranno posate entro un bauletto di sabbia opportunamente
realizzato sul fondo dello scavo opportunamente predisposto (Art. 42), che dovra contenere
completamente le tubazioni con un franco di almeno 10 cm sotto e sopra di esse.

Nei tratti in cui il percorso delle condotte risulta pil superficiale, sopra la sabbia sara
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realizzato uno strato di protezione in calcestruzzo magro. Nei tratti in cui il percorso dei
collettori intercetta la rete esistente di regimazione delle acque meteoriche, ed in
corrispondenza degli attraversamenti stradali, le tubazioni saranno protette inoltre mediante

tubi guaina in acciaio.

Art. 73 TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO NON
ARMATO

1) Definizione

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle seguenti norme, i condotti in
conglomerato cementizio nei quali o non esiste armatura metallica, oppure la stessa sia
prevista esclusivamente per le necessita di trasporto e di posa, non essendo richiesta alcuna
specifica funzione statica nelle condizioni d'uso dei manufatti.

2) Materiali
Cemento, inerti, acqua ed additivi dovranno soddisfare alle norme di legge vigenti in
materia. Il calcestruzzo impiegato nella produzione dei tubi deve avere una resistenza

caratteristica Rbk non inferiore a 35 N/mm?2.
Il calcestruzzo deve inoltre essere progettato al fine di garantire l'impermeabilita del

manufatto.

3) Forme e dimensioni.
Sono normalizzati i tubi e pezzi speciali con giunto a bicchiere aventi le seguenti forme:

- circolare con piede
- circolare senza piede
- ovoidale con piede
La lunghezza dei tubi sara di norma pari a 1000 mm; sono ammesse maggiori lunghezze

purché multiple di 400 mm.
Gli spessori dei tubi circolari sono indicati nel prospetto seguente in funzione dei diametri

nominali e della classe del tubo:

Gli spessori minimi dei tubi a sezione ovoidale sono indicati nel seguente prospetto in

Diametro Serie media Carico di Serie Carico di
nominale spessore rottura pesante rottura
spessore

(mm) (mm) (KN/m) (mm) (kN/m)
300 37 36 40 50
400 48 42 55 63
500 60 50 75 80
600 75 60 90 93
800 100 75 125 125
1000 125 85 160 152
1200 150 95 190 165
1400 180 105 220 180
1500 195 110 235 190

funzione delle dimensioni trasversali:
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Dimensioni trasversali

Spessori minimi

(mm) (mm)
300 x 450 40
400 x 600 52
500 x 750 64




600 x 900 74
700 x 1050 84
800 x 1200 94
900 x 1350 102
1000 x 1500 110
1200 x 1800 122

4) Giunzioni.

Gli imbocchi delle tubazioni devono consentire il regolare accoppiamento geometrico dei
manufatti ed il loro allineamento in modo tale da garantire la perfetta continuita del condotto.

La giunzione dei tubi in conglomerato cementizio semplice con estremita a bicchiere
avverra mediante I'impiego di guarnizione elastomerica garantita per almeno 10 anni nelle
condizioni di esercizio ed adattata ad agenti chimici aggressivi

5) Controlli di qualita.

I tubi non devono presentare irregolarita geometriche evidenti ad un sommario esame
visivo.

Le superfici interne ed esterne devono risultare uniformi e regolari, prive di fessure, vespai
o discontinuita evidenti.

La superficie interna deve apparire perfettamente cilindrica e liscia.

I tubi devono possedere requisiti di tenuta idraulica, resistenza meccanica, (prova di
rottura e schiacciamento) verificate attraverso adeguate prove certificate da un Laboratorio
ufficiale o da un Istituto specializzato e da esibire al Direttore dei Lavori all'atto della
fornitura.

6) Richiami a norme di legge urgenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle norme di
cui all'art.1 della Legge 2/2/1974 n.64.

Art. 74 TUBAZIONI PREFABBRICATE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO

1. Definizione

Si considerano tubi in conglomerato cementizio armato normale i tubi che vengono armati
trasversalmente esclusivamente per motivi statici e sono calcolati secondo le norme valide

per il conglomerato cementizio armato ordinario.
2. Materiali

- Cemento, inerti, acqua ed additivi dovranno soddisfare alle norme vigenti in materia. Il

3.

calcestruzzo impiegato per la produzione dei tubi deve avere una resistenza caratteristica Rpk
non minore di 35 N/mm?2. Il calcestruzzo deve essere progettato anche al fine di garantire
I'impermeabilita del manufatto.

Gli acciai per la fabbricazione delle armature devono essere di qualita e caratteristiche
definite secondo le norme vigenti ai sensi delle leggi n. 1086 del 5/11/1971 n. 64 del
2/2/1974 e successivi aggiornamenti.

Forme e dimensioni

Sono soggetti alle presenti norme i tubi circolari con piede o senza piede e con giunti a

bicchiere di diametro nominale compresa fra 300 mm e 2200 mm

Lo spessore minimo dei tubi di conglomerato cementizio armato & indicato nel seguente

prospetto in funzione del diametro nominale (DN) e del carico di fessurazione (Cf).

| Diametri nominali | Spessori nominali (mm) |
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DN (mm) Cf/DN=60kN/m Cf/DN=90kN/m Cf/DN=120kN/m
300 - - 56
400 - - 58
500 - - 60
600 - 60 75
800 - 85 100
1000 90 110 125
1200 105 130 150
1400 120 150 180
1500 130 160 195
1600 145 175 205
1800 160 200 230
2000 185 220 -
2200 205 - -

4. Giunzioni

Gli imbocchi devono consentire il regolare accoppiamento geometrico dei manufatti ed il

loro

allineamento di modo che quando i tubi sono posti in opera la loro superficie interna

venga a costituire una condotta regolare e priva di discontinuita nel diametro.

Il

disegno degli imbocchi, tenuto conto del tipo di giunzione e delle effettive tolleranze,

deve assicurare la tenuta idraulica della condotta nelle condizioni di esercizio.

Nel caso di impiego di guarnizioni in elastomero, il dimensionamento degli imbocchi deve
garantire un'adeguata resistenza meccanica.

In particolare dovranno essere verificate le seguenti condizioni:

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

84

La giunzione sara di forma chiusa di sezione uniforme.

L'imbocco maschio del tubo dovra prevedere un incavo sulla superficie esterna adatto ad
allogare la guarnizione ed avente sezione non inferiore all'80% della sezione della
guarnizione stessa prima dello stiramento di cui al punto 4.3. In alternativa: |'imbocco
maschio del tubo dovra essere provvisto di una battuta per il corretto montaggio della
guarnizione di altezza non inferiore al 20% del diametro nominale della guarnizione prima
dello stiramento; in ogni caso detta altezza non dovra essere minore di 3 mm.

Lo stiramento da assegnare alla guarnizione al montaggio dovra essere compresa tra il
10% ed il 20% dello sviluppo nominale. Conseguentemente le dimensioni effettive della
sezione della guarnizione da considerarsi nei calcoli, detto il rapporto l'aumento di
lunghezza dello sviluppo e la lunghezza originaria nominale, saranno ottenute
moltiplicando le dimensioni nominali per il coefficiente.

La sezione normale della guarnizione dovra presentare una sporgenza di forma opportuna
adatta ad impedire o definire il rotolamento della guarnizione stessa sull'imbocco maschio.
Sono ammesse sezioni di forma perfettamente circolare soltanto nel caso in cui I'imbocco
maschio presenti un incavo adatto a fissare stabilmente la posizione della guarnizione
durante I'operazione di giunzione dei tubi.

Esecuzione e finitura superficiale delle zone di imbocco destinate all'alloggiamento della
guarnizione dovranno essere accurate. In particolare le tolleranze della zona di imbocco in
relazione alle dimensioni della guarnizione dovranno essere tali che quanto si verifichi un
disallineamento tale da portare gli imbocchi maschio e femmina al contatto calcestruzzo su
calcestruzzo siano soddisfatte le seguenti condizioni:

4.5.1. In prossimita del punto di contatto, considerato lo scostamento massimo positivo
per i diametri dell'imbocco maschio e lo scostamento massimo negativo per i
diametri dell'imbocco femmina, lo schiacciamento della sezione della guarnizione

non dovra essere superiore al 55% della dimensione effettiva.

In nessun punto della guarnizione, considerato lo scostamento massimo negativo
per i diametri dell'imbocco maschio e lo scostamento massimo positivo per i
diametri dell'imbocco femmina, lo schiacciamento nelle condizioni sopra specificate
dovra essere minore del 15% della dimensione effettiva.

4.5.2.



4.5.3. Considerata la perfetta coassialita dei tubi, il giunto dovra consentire senza perdite
sostanziali delle caratteristiche di tenuta, uno sfilamento assiale minimo come qui
sotto specificato:

15 mm per DN < 600 mm
20 mm per 600 mm < DN < 1500 mm
30 mm per DN > 1500 mm

4.5.4. La conicita ammessa per le superfici degli imbocchi maschio e femmina sulle quali
opera la guarnizione deve corrispondere a un angolo di semiapertura non superiore
a 3.

4.5.5. Quando la posizione della guarnizione non risulti stabilmente definita dalla presenza
di un incavo nell'imbocco maschio, le condizioni di tenuta devono essere verificate
per la posizione piu sfavorevole della guarnizione, assunta fissa la posizione relativa
dei due imbocchi.

4.6. Elastomero per guarnizioni

L'elastomero costituente le guarnizioni deve essere antiinvecchiante, garantito nelle
condizioni di esercizio per almeno 10 anni e di accertate stabilita, in presenza degli agenti
chimici esistenti nel fluido della condotto.

Tali caratteristiche andranno accertate con certificazioni rilasciate da laboratori ufficiali.

In ogni caso I'elastomero dovra presentare le seguenti caratteristiche fisiche:

— Resistenza minima di rottura a trazione: 8 N/mm?
— Allungamento minimo a rottura: 450 %
— Durezza: definita nel campo da 35 a 55 Shore A con tolleranza di 5.
5. Armatura

Dimensionamento e collocazione delle armature longitudinali devono assicurare la stabilita
della posizione delle armature trasversali durante il processo di fabbricazione. Devono inoltre
essere rispettate le seguenti condizioni:

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.
I

. La distanza tra gli anelli (o il passo delle spirali) dell'armatura trasversale non deve essere

superiore a 1,5 volte il valore dello spessore nominale SN ed in nessun caso maggiore di
200 mm. Nel caso che I'armatura sia composta da piu di una gabbia tale prescrizione vale
separatamente per ciascuna gabbia.

La distanza tra gli assi delle armatura longitudinali, misurate lungo I'arco di circonferenza
non deve essere maggiore di 500 mm.

Nel caso di adozione di armature di rete elettrosaldata valgono le norme vigenti in
materia, oltre alle presenti prescrizioni.

Quando l'armatura sia costituita da una sola gabbia, essa deve collocarsi totalmente nella
meta dello spessore della parete rivolta verso l'interno del tubo.

Il copriferro minimo € di 20 mm. Pertanto, detti dt (mm) il diametro del tondino di
armatura trasversale e dg (mm) il diametro del tondino di armatura longitudinale, non
sono ammessi tubi armati aventi spessore nominale SN inferiore al valore:

SN minimo = 2(20 + dt + dg) mm

Controlli di qualita.

tubi non devono presentare irregolarita geometriche evidenti ad un sommario visivo.

Le superfici interne ed esterne devono risultare uniformi e regolari, privi di fessure, vespai
o discontinuita evidenti.

La superficie interna deve apparire perfettamente cilindrica e liscia.

I tubi oggetto della fornitura devono possedere requisiti di tenuta idraulica, di resistenza

allo

schiacciamento, di duttilita, di resistenza alla fessurazione verificata con apposite prove

certificate da istituti e/o laboratori specializzati ed autorizzati da esibire alla Direzione Lavori
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all'atto della fornitura.

7. Richiamo alla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle norme
vigenti sui manufatti prefabbricati in c.a. ed in c.a.p. (Legge n. 1086 del 5.11.1971 - Legge n.
64 2.2.1974 - Circ. Mn. LL.PP. n. 13 del 20.01.1982).

Art. 75 POSA IN OPERA DEI CONDOTTI

1.

PRESCRIZIONI GENERALI

Posa su fondo sagomato.

Di norma, i tubi potranno essere posati direttamente sul fondo della fossa solo quando il
livello stabile delle eventuali acque di falda si mantenga depresso rispetto allo stesso ed il
terreno abbia consistenza granulosa fine.

In tale caso il fondo sara sagomato - una volta sistemato - in senso longitudinale secondo
le esatte livellette di progetto - in modo da assicurare una regolare ripartizione del carico
gravante sui tubi, che dovranno perfettamente aderirvi per tutta la loro lunghezza e per la
necessaria larghezza, evitando appoggi su punti e linee.

In particolare per i tubi circolari, I'angolo della superficie di posa sara normalmente di 90°,
riducibili @ 60° purché di cio si sia tenuto conto nel calcolo statico.

Quando i tubi hanno il giunto a bicchiere, per I'alloggiamento di quest'ultimo, sara scavato
un apposito incavo nel fondo della fossa.

Posa su fondo non sagomato.

La Direzione dei Lavori, valutate tutte le circostanze particolari e sempre che ai tubi sia
assicurato un ricoprimento minimo di un metro, potra autorizzare la posa del condotto su
fondo non sagomato. In tal caso, i tubi dovranno essere rinfiancati molto accuratamente con
sabbia, ghiaietto o calcestruzzo, a seconda delle prescrizioni.

Posa su sottofondo.

In presenza di ghiaia grossa e roccia, non € ammessa la posa dei tubi direttamente sul
fondo; in questi casi sara scavata una fossa piu profonda e, nello spazio ricavato verra
gettato, secondo le prescrizioni, uno strato di sabbia, ghiaietto o conglomerato cementizio,
quest'ultimo di norma ad un tenore di 2 g/m3 di cemento tipo = 325.

Nella formazione del letto di posa, sul fondo della fossa, il materiale introdotto dovra
essere accuratamente costipato e subito dopo adattato alla forma del tubo, affinché questo
appoggi perfettamente.

3.1. Sottofondo realizzato mediante inerti.

Lo spessore minimo del letto di sabbia o ghiaietto sara pari a 10 cm , pit un decimo del
diametro nominale del tubo.

3.2. Sottofondo in conglomerato cementizio.

In presenza di acqua di falda, il sottofondo dovra sempre essere realizzato in
conglomerato cementizio; in ogni caso, lo spessore minimo sara di 5 cm, piu di un decimo del
diametro nominale del tubo, con un minimo assoluto di 10 cm Ad evitare appoggi puntiformi
o lineiformi, prima della posa del tubo, si dovra stendere sul sottofondo uno strato di malta
fresca di adeguato spessore.
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4. Modalita di posa.

Indipendentemente dalla natura del piano di posa, qualora i giunti debbano essere sigillati
in opera, nonché in tutti i casi in cui siano da posare tubi con bicchiere, nel fondo della fossa
dovranno essere lasciati appositi incavi che consentano una agevole e corretta esecuzione
della giunzione.

Prima della posa si dovra verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti: calandoli
nella fossa, poi, si dovra procedere con la cura necessaria a non danneggiare il condotto gia
realizzato o il letto di posa predisposto. I tubi saranno posati procedendo da valle verso
monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione del flusso.

Non si procedera in alcun caso al reinterro se prima non sia stata controllata la corretta
posizione della canalizzazione mediante esami dei condotti con funi, traguardi, tabelle di
mira, apparecchi di livellazione, o con altri idonei mezzi.

e PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Posa in opera dei tubi di grés

I tubi di grés dovranno essere posti in opera su fondo in calcestruzzo secondo le
prescrizioni; il fondo dei tubi dovra essere disposto secondo le livellette prescritte.

Le giunzioni dei tubi saranno fatte con guarnizioni anulari di materiale elastomerico.

Compiute le giunzioni per un tratto di condotto, si verifichera nuovamente la regolare
collocazione planimetrica ed altimetrica di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che se
ne stuccheranno le giunzioni con cemento.

La tubazione verra poi rincalzata lateralmente con calcestruzzo, dal piano di appoggio fino
a circa 3/4 del diametro, dopo di che si passera al rinterro.

Il rinterro si fara dapprima con sabbia o terra disposta a strati ben battuti fino a circa
centimetri 50 al di sopra del tubo; dopo potranno essere impiegate le terre di scavo, esse
pure a regolari strati battuti ed annaffiati a regola d'arte.

Qualora si procedesse al rinterro di una conduttura senza previo assenso della Direzione,
I'Assuntore sara tenuto a scoprirla onde permettere le necessarie verifiche.

Durante la posa del condotto tubolare dovranno porsi in opera i pezzi speciali a perfetta
giunzione con ferri normali.

Le tubazioni in greés per l'allacciamento delle condotte private dovranno effettuarsi con
I'impiego di speciali ferri di raccordo e riduzione.

Occorrendo il taglio del tubo, si eseguira incidendo con la lima il taglio e poi staccando a
piccoli pezzi la parte che deve essere tolta, con I'apposito utensile.

Si avra cura di mantenere chiuso l'ultimo tubo messo in opera, mediante un tampone di
stracci assicurando da una funicella, per impedire l'introduzione di corpi estranei nella
condotta.

Dei cedimenti e delle rotture che si verificassero in queste condotte entro I'anno della loro
costruzione, sara tenuto responsabile I'Assuntore che & obbligato al rifacimento dell'opera,
alla sostituzione dei materiali guasti e al risarcimento dei danni derivanti all'’Amministrazione
appaltante o a terzi.

2. Posa in opera delle tubazioni in PVC

I tubi di PVC dovranno normalmente essere posti in opera su sottofondo in sabbia o terra
vagliata o, previa indicazione della D.L., su sottofondo in calcestruzzo, il tutto secondo le
livellette prescritte.

In terreni collinari o montagnosi occorre premunirsi da eventuali slittamenti mediante
opportuni ancoraggi.

Il ricoprimento totale del tubo, a partire dalla generatrice superiore non dovra essere
inferiore @ ¢cm 100. Nel qual caso si provvedera alla formazione di un diaframma di
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protezione, secondo le indicazioni della D.L.

Nel corso della posa in opera sara ancora compito dell'Impresa chiudere con i tamponi di
legno o con qualunque altro mezzo idoneo i tronchi di tubazioni gia posati e che dovessero
rimanere per qualche tempo aperti e non sorvegliati onde impedire I'accesso agli animali o ad
altre cose.

Posa in opera di tubi in PEAD.

I tubi in polietilene ad alta densita dovranno essere collocati in opera nella precisa
posizione altimetrica e planimetrica risultante dai disegni di progetto o come verra
diversamente ordinato dalla Direzione dei Lavori con ordini di servizio scritti.

Le tubazioni verranno fornite in rotoli o in barre, a seconda del diametro e dello spessore
indicati. Lo svolgimento dei rotoli dovra essere fatto in linea retta, evitando uno svolgimento
a spirale. In nessun caso dovranno essere piegati.

Sara cura dell'Impresa evitare inoltre qualsiasi danneggiamento delle superfici esterne
delle tubazioni durante il trasporto, lo stoccaggio, lo svolgimento dei rotoli e, infine, nella
posa in opera nello scavo.

Il tubo di polietilene, essendo relativamente flessibile, € in grado di superare ostacoli di un
certo rilievo quali radici di alberi o tratti di rocce. E' consigliabile tuttavia far appoggiare il
tubo sul fondo dello scavo per tutta la sua lunghezza, dopo aver livellato il fondo stesso con
uno strato di almeno 10 cm di sabbia (Art. 70). Allo stesso modo I'Impresa dovra rinfiancare
e ricoprire la tubazione, prima del suo rinterro definitivo.

Posa in opera di tubi di cemento normale.

Per la posa di tubi di cemento normale, valgono le prescrizioni generali qui di seguito
riportate:

— i tubi di cemento normale saranno normalmente posti in opera con sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo magro di cemento. Il sottofondo ed i rinfianchi avranno le precise dimensioni
risultanti dai tipi di progetto. Il sottofondo dovra essere spianato e disposto esattamente
secondo le livellette prescritte.

— Le superfici superiori dei rinfianchi dovranno essere intonacate e lisciate in malta di cemento.

— Il tubo sara quindi posato sul sottofondo cosi predisposto e rincalzato lateralmente con cunei
di calcestruzzo od altro sia mantenuto esattamente in posto.

— Verra quindi disteso lungo I'orlo del tubo gia in opera un piccolo strato di malta di cemento
puro e contro questo verra spinto il tubo successivo con I'orlo pure spalmato di malta ricca di
cemento. Quando questa sabbia fatto presa sufficiente, dovranno essere diligentemente
raschiate tutte le escrescenze sia all'esterno che all'interno. Verra quindi gettato il
calcestruzzo di rinfianco, avendo cura nella colata e nella pistonatura successiva che la
tubazione non abbia minimamente a spostarsi dalla sua posizione in precedenza fissata.

— Successivamente, avutone I'assenso da parte della Direzione Lavori, si procedera al rinterro
della condotta impiegando dapprima materiale minuto e crivellato disposto a strati ben
battuti, per un'altezza di circa 30 cm e poi le terre di scavo, essendo pure battute, bagnate,
ed in strati successivi come sopra detto.

Posa in opera dei tubi in cemento armato.

Ferme restando anche a questo proposito le norme generali di posa in opera, i tubi in

cemento armato saranno posti in opera come segue.

Sistemato il piano in fondo dello scavo, i tubi (se privi di piede) saranno collocati su
sellette d'appoggio, in calcestruzzo di cemento (in numero di due per ogni tubo), le quali
saranno messe in opera alle esatte quote corrispondenti alle livellette di progetto.

Le giunzioni fra tubo e tubo con estremita a bicchiere, saranno effettuate con guarnizioni
anulari di materiale elastomerico.

Si procedera infine al rinterro della tubazione previo assenso della D.L., impiegando
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dapprima sabbia o terra crivellata e strati ben battuti per una altezza di 50 cm sopra il tubo.
Dopo di che potra essere impiegata la terra di scavo essa pure a regolari strati battuti e
innaffiati a regola d'arte.

Art. 76 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

1.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

Definizione.

Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in
conglomerato cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano oggetto di
una specifica regolamentazione.

Le norme seguenti debbono intendersi integrative e non sostitutive delle disposizioni di
legge vigenti ed in particolare della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 13 del 20.01.1982.

Prescrizioni costruttive.

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla
qualita e alle dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua-cemento, alle modalita di impasto
e di getto. Il Fabbricante prendera di sua iniziativa le misure atte a garantire che il prodotto
risponda alle prescrizioni di qualita piu elevate avanti indicate.

All'accertamento di tale rispondenza si dovra procedere prima dell'inizio della
fabbricazione dei manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengono modificate le
caratteristiche degli impasti.

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da
almeno 15 mm di calcestruzzo.

I prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere trasportati prima di
aver raggiunto un sufficiente indurimento.

Prescrizioni di qualita.

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovra presentare,
dopo una maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a:
- 200 kg/cm2 per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali;
- 400 kg/cm2 per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di
chiusini di camerette, anelli dei torrini d'accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per la
raccolta delle acque stradali, ecc.).

Gli elementi prefabbricati devono essere impermeabili all'acqua nel senso e nei limiti
precisati per i tubi in conglomerato cementizio semplice e armato.

Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca
la possibilita di impiego, la resistenza o la durata.

PROVE

Prove di resistenza meccanica.

La prova alla resistenza della compressione dovra essere eseguita secondo le disposizione
del D.M. 30/05/1972, su provini formati contemporaneamente alla fabbricazione dei pezzi di
serie.
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In casi particolari potranno tuttavia essere usati anche cubetti ricavati dai prefabbricati o
da loro frammenti.

2. Prova di impermeabilita (a pressioni inferiori a 0,1 atm).

Prova su elementi interni.

Dovra essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d'acqua. Se i pezzi non
hanno fondo, si dovra curare I'impermeabilita del piano di appoggio e la sua sigillatura con il
campione in esame. Si deve operare ad una temperatura compresa tra 10 e 20° C,
assicurando una sufficiente protezione dalle radiazioni solari e dalle correnti d'aria
intermittenti.

I pezzi da provare vengono riempiti d'acqua fino a 10 mm sotto il bordo superiore; a
questo livello & convenzionalmente attribuito il valore zero. Coperti i campioni, si misura dopo
tre ore l'abbassamento del livello, aggiungendo nuova acqua fino all'altezza precedente
(livello zero). Analogamente si procede dopo oltre 8, 24 e 48 ore; I'ultima lettura & effettuata
72 ore dopo il primo rabbocco.

I pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli abbassamenti
del livello liquido nei tre campioni, misurati nell'intervallo dall'ottava alla ventiquattresima ora
dal 1° rabbocco, si mantiene inferiore a 40 mm per ogni m di altezza di riempimento. I singoli
valori di abbassamento non possono tuttavia scostarsi dalla media in misura superiore al
30%.

Qualora i valori degli abbassamenti nell'intervallo dall'8° alla 24° ora non rientrino nei
suddetti limiti, assumeranno valore determinante, ai fini dell'accettazione della fornitura, la
media e gli scarti degli abbassamenti nell'intervallo fra la 48° e la 72° ora dal 1° rabbocco.

La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni non potra
essere oggetto di contestazione, sempreché [|'abbassamento dello specchio liquido si
mantenga entro i limiti di accettabilita.

Prova su frammenti.

Va eseguita quando la forma del prefabbricato non consente il riempimento con acqua. Si
opera su tre campioni, ricavati da punti diversi del pezzo, con dimensioni di almeno 150 x
150 mm.

Sulla superficie interna dei campioni si applica, con perfetta sigillatura, un cilindro con
diametro interno di 40 mm di altezza di circa 550 mm.

La superficie di prova del campione € quella interna al cilindro e a contatto con I'acqua, la
superficie di osservazione € quella intersecata, sull'altra faccia del campione, dal
prolungamento della superficie del cilindro. Tutte le restanti superfici del campione devono
essere spalmate con cera calda o prodotti simili. Cid fatto, il cilindro viene riempito d'acqua
fino all'altezza di 500 mm, da mantenere costante, con eventuali rabbocchi, nelle successive
72 ore. Il cilindro deve essere coperto, ma non stagno all'aria.

Dopo 72 ore di tale trattamento, sulla superficie di osservazione non deve apparire
nessuna goccia.

Art. 77 CHIUSINI PER CAMERETTE

1. Materiali e forme.

Di norma, per la copertura dei pozzi di accesso alle camerette, verranno adottati chiusini
in sola ghisa grigia o in ghisa grigia unita a calcestruzzo.

I telai dei chiusini saranno di forma quadrata o rettangolare, delle dimensioni di progetto:
i coperchi saranno di forma rotonda o quadrata a seconda dei vari tipi di manufatti, tuttavia
con superficie tale da consentire al foro d'accesso, una sezione minima corrispondente a
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quella di un cerchio del diametro di 600 mm.

2. Carico di prova.

Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della Direzione dei Lavori, i chiusini
dovranno essere garantiti, per ciascuno degli impieghi sottoelencati, al carico di prova - da
indicare, ricavato in fusione, su ciascun elemento - a fianco indicato:

t
su strade statali o provinciali, ed in genere strade pubbliche con 40
intenso traffico di scorrimento
su strade comunali senza traffico di scorrimento ed generale strade 25
pubbliche con traffico leggero
su strade private trafficate 15
su banchine di strade pubbliche e strade private solo leggermente 5
trafficate
giardini e cortili con traffico pedonale 0,6

Per carico di prova si intende quel carico, applicato come indicato al successivo paragrafo
4/3, in corrispondenza del quale si verifica la prima fessurazione.

Disposizioni relative alla posa in opera

I chiusini potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 24 ore dalla
loro posa.

A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la corretta collocazione altimetrica dei
chiusini, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle
camerette e da recuperarsi a presa avvenuta.

Art. 78 OPERE METALLICHE IN GENERE

1. Prescrizioni generali.

Le prescrizioni del presente articolo sono integrative delle norme dettate dal D.M.
27/07/1985 in materia di strutture in acciaio.

Il numero e le esatte dimensioni delle opere metalliche da fornirsi devono essere accertati
e rilevati dall'Appaltatore, a tutte sue cure e spese, anche quando le opere diano oggetto di
separato appalto.

Qualora, a causa della inesattezza o incompletezza dei rilievi si dovessero eseguire
modifiche alle opere metalliche, ovvero - sempreché possibile ed ammesso dalla Direzione dei
Lavori - alle parti murarie cui le stesse debbano essere fissate, le conseguenti spese saranno
ed esclusivo carico dell'appaltatore, il quale sara pure tenuto a risarcire i danni che da cio

derivassero alla Stazione appaltante.
2. Prescrizioni relative alla fornitura.

L'Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori le fabbriche presso le quali
verranno realizzate le opere metalliche oggetto dell'appalto. Non appena i materiali da
impiegare nella relativa costruzione siano stati approvvigionati, cosi da consentire che gli
accertamenti, i controlli e le prove del caso possano essere disposti tempestivamente.

Accettati i materiali - ferme comunque restando le responsabilita dell'Appaltatore al
riguardo - dovra procedersi per ciascuna delle principali opere oggetto di fornitura,
all'esecuzione di un campione da sottoporre alla Direzione dei Lavori per gli accertamenti di
qualita e le prove che questa intendesse effettuare, nonché per le eventuali modifiche che
risultassero opportune per il miglior esito della fornitura.

I campioni - alla cui esecuzione I'Appaltatore deve provvedere a sue cure e spese - e tutti i
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pezzi che la Direzione dei Lavori intenda visionare in corso di lavorazione, o appena ne sia
stata ultimata lI'esecuzione del loro trasporto in cantiere, dovranno essere sottoposti
all'esame con le superfici a vista non protette, in modo da consentire il miglior accertamento
della qualita dei materiali e della idoneita delle lavorazioni.

Prescrizioni costruttive.

La lavorazione dovra essere accurata.

Le saldature dovranno sempre essere accuratamente pulite nonché - quando cid sia
staticamente possibile e venga ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori - adeguatamente
spianate.

Le superfici che debbano essere tra loro collegate stabilmente per sovrapposizione, prima
dell'unione, dovranno essere adeguatamente preparate e protette con le vernici anticorrosive
previste o prescritte; le parti delle opere che, per forma o condizioni di posa, siano tali da
permettere che vi si raccolgano le acque, dovranno essere opportunamente forate -
sempreché le condizioni statiche lo consentano - in modo da evitare il verificarsi di ristagni;
qualora non possano essere praticati i fori, si dovranno adottare diverse soluzioni costruttive,
ovvero eliminare gli inconvenienti all'atto della protezione superficiale dei pezzi, colmando la
capacita o modificando le sagome con idonei mastici.

Protezioni superficiali.

Le protezioni superficiali delle opere metalliche dovranno di norma, essere iniziate in
officina, non appena ultimata la loro costruzione ed effettuato, se previsto, il controllo da
parte della Direzione dei Lavori. Le operazioni nei vari casi sono di seguito elencate, ferma
comunque l|'osservanza delle prescrizioni di progetto e delle disposizioni della Direzione dei
Lavori.

Zincatura a caldo.

In presenza di ambiente marino od aggressivo, dovra essere eseguita obbligatoriamente la
zincatura a caldo, accertando tuttavia previamente che essa non sia incompatibile con il tipo
di aggressione cui i manufatti saranno sottoposti.

Preparazione delle superfici.

- La preparazione delle superfici zincate a caldo avra luogo in cantiere, prima
dell'eventuale montaggio dei vari elementi di cui si compongono i pezzi. La
preparazione consistera nell'accurata pulizia e sgrassatura delle superfici e nella
successiva ripresa - di norma mediante vernice al cromato di zinco - dei punti in cui la
protezione si presenti deteriorata o risulti asportata. Nessun compenso spettera
all'Appaltatore per I'esecuzione delle operazioni contemplate al presente comma.

- La protezione delle superfici metalliche non zincate sara preceduta da una accurata
preparazione, da attuarsi di norma mediante sabbiatura a metallo quasi bianco,
secondo la specifica SSPC-SP 10/63 del 1 ottobre 1963 pubblicata dallo Steel
Structures painting Council, o decapaggio.

In casi particolari potra essere consentita o prescritta dalla Direzione dei Lavori, una
sabbiatura meno accurata; altri modi, meccanici o manuali, di preparazione saranno ammessi
in via del tutto eccezionale per opere o pezzi che, per importanza o modalita di posa, si
possono giudicare con sicurezza soggetti a modeste aggressioni.

Ove gia non siano disponibili le specifiche quotazioni, i corrispettivi per le eventuali
preparazioni meccaniche alternative alla sabbiatura a metallo quasi bianco verranno stabiliti
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in congrua proporzione con quelli previsti dall'Elenco per questa operazione; nessun
corrispettivo spettera invece all'Appaltatore per la preparazione manuale intendendosi questa
gia remunerata con i prezzi previsti dall'Elenco per la verniciatura.

Trattamenti protettivi.

Le norme di seguito indicate non sono applicabili quando i pezzi metallici debbano essere
protetti mediante vernici anticorrosive, nel qual caso verranno impartite dalla Direzione dei
Lavori specifiche disposizioni.

Tra le varie mani dovra essere lasciato trascorrere il tempo prescritto dal fabbricante del
prodotto; qualora I'applicazione di uno strato debba di necessita aver luogo dopo un tempo
superiore a quello massimo prescritto si dovra tenerne conto impiegando, nel dare la mano
sottostante, idonei prodotti modificanti, che consentono il rinverdimento del film protettivo
prima di applicare la mano superiore.

La tonalita di ciascuna mano dovra risultare - se del caso a seguito di modifica mediante
idonei pigmenti - difforme a vista rispetto a quella della mano precedente.

- La protezione delle superfici zincate a caldo consistera, di norma, nella applicazione di
una mano di cromato di zinco, data una volta eseguito I'eventuale montaggio dei
singoli pezzi di cui si componga l'opera e - in questa ipotesi - previa accurata pulizia,
con ripresa dei punti in cui la protezione si presenti ammalorata o risulti asportata.

- La protezione delle superfici metalliche non zincate avverra normalmente in officina,
non appena ultimata la preparazione, previa accurata pulizia e sgrassatura. A seconda
delle prescrizioni, si impiegheranno vernici antiruggine o anticorrosive, applicate in
almeno due mani, l'ultima delle quali componga l'opera - in questa ipotesi - previa
accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la prima protezione si presenti ammalorata
o risulti asportata.

Rifinitura delle superfici.

Valgano le considerazioni generali esposte al paragrafo relativo alle prescrizioni
costruttive.

Di norma, la rifinitura delle superfici avverra in cantiere e sara eseguita mediante
applicazione di due mani di vernici previste o prescritte, la prima data a pié d'opera e I'ultima
in opera.

Prima di ciascuna mano, si dovra provvedere, se necessario, alla accurata pulizia e
sgrassatura delle superfici, con ripresa dei punti in cui la protezione si presenti ammalorata o
risulti asportata a seguito delle operazioni di trasporto o di posa in opera.

Trasporto, montaggio e posa in opera.

L'appaltatore & tenuto a sostituire con materiale nuovo tutti i pezzi che subiscano guasti o
rotture durante il trasporto, il montaggio ovvero durante o dopo la posa in opera, quando tali
rotture risultino dipendenti da difettosa struttura o da qualita del materiale non corrisposto
alle prescrizioni del presente Capitolato.

In questi casi, egli & inoltre responsabile dei danni che derivassero dalla Stazione
appaltante o a terzi.

La posa in opera di intende sempre comprensiva - qualsiasi siano le previste modalita di
remunerazione - di tutte le operazioni preparatorie, anche di quelle che occorresse eseguire
gia durante la costruzione, delle opere murarie e di tutti i ripristini.

Essa dovra essere eseguita a perfetta regola d'arte, in modo che le opere assolvano
pienamente e correttamente alle funzioni loro assegnate dal progetto.
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Art. 79 CANALETTE SEMICIRCOLARI IN ACCIAIO

Le canalette semicircolari — di qualsiasi sezione - saranno in lamiera di acciaio ondulata,
zincata e complete dei vari elementi di rinforzo e di ancoraggio nonché di tutta la bulloneria
necessaria per la posa in opera.

Negli elaborati di progetto saranno indicati le dimensioni della canaletta (sezione,
spessore, peso al ml.), il tracciato di posa.

Prima della posa I'Impresa dovra fornire alla Direzione Lavori un certificato comprovante
caratteristiche delle canalette che intende fornire.

L'impresa appaltatrice dovra prestare attenzione durante la posa ed particolare durante le
operazioni di scavo (in modo da garantire le livellette di progetto), di formazione del letto di
posa (uniforme il pit possibile in modo da poter ripartire regolarmente il carico), di posa degli
elementi in lamiera zincata (canaletta, elementi di rinforzo e di ancoraggio), di costipamento
del terreno (da eseguire nel modo piu scrupoloso possibile prestando attenzione a mantenere
I'allineamento dei vari elementi e in modo tale che il livello del terreno circostante consenta il
perfetto deflusso delle acque meteoriche all'interno delle medesime) e di collegamento con i
pozzetti di raccordo con le condotte interrate.

Art. 80 OPERE DA FABBRO

Norme generali e particolari per opere in ferro

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita
di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornira la Direzione dei Lavori con
particolare attenzione nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le
chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il piu leggero indizio di
imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié d’opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, I’Appaltatore avra I'obbligo di
presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.

L'Impresa sara in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le
misure esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che
potessero verificarsi per I'omissione di tale controllo.

In particolare si prescrive:

Inferriate, cancellate, ecc.

Saranno costruite a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati all’atto
esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta
composizione. I tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere
della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al
pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco,
alcuna fessura.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovra essere munito di
occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben
chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati € non
richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.
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Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell’infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086 ed al decreto Ministero Il.pp. 1 aprile 1983.

Art. 81 RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI ED IMPERMEABILIZZANTI

1.

Definizione e classificazione.

Sono normati dal presente articolo i sottoindicati tipi di rivestimenti impermeabilizzanti e

anticorrosivi, da applicare a protezione di murature e prefabbricati in calcestruzzo:

rivestimenti a base di catrame di carbon fossile

rivestimenti a base di catrame di carbon fossile e resine epossidiche
rivestimenti a base di resine epossidiche

rivestimenti a base di catrame di carbon fossile e resine fenoliche
rivestimenti a base di resine fenoliche

rivestimenti a base di resine poliestere

rivestimenti a base di resine poliuretaniche

rivestimenti a base di resine viniliche

rivestimenti a base di resine epossidiche e viniliche

2. Caratteristiche di resistenza alla corrosione delle vernici.

I prodotti di cui al punto 1 devono presentare resistenza alle corrosioni chimiche elevate.

La Direzione dei Lavori si riserva di scegliere, tra le varianti della stessa vernice
fondamentale quotata in Elenco Prezzi, quella ritenuta piu idonea in relazione alle
caratteristiche di esercizio del manufatto da proteggere.

Per i prodotti con prestazioni inferiori, la Direzione dei Lavori si riserva di indicare, a parita
di temperatura, la minor concentrazione della soluzione aggressiva a cui i prodotti stessi
devono resistere, in congrua proporzione con le percentuali di resina o catrame presenti nella
vernice.

L'applicazione del prodotto, il controllo dello spessore, la stagionatura, |'esecuzione della
prova di immersione nelle soluzioni saranno conformi alle norme UNI 4715/18.

Il prodotto & considerato idoneo se, dopo un'immersione di 60 giorni, la superficie si
presenta integra, senza segni di vescicature; I'eventuale mutamento di colore del
rivestimento non sara considerato prova di idoneita.

3. Caratteristiche di resistenza fisico-meccanica delle vernici.

4.

La resistenza fisico - meccanica delle vernici viene determinata in base a prove da
effettuarsi sui rivestimenti e supporti seguenti:
prove di cui ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4: i rivestimenti, dello spessore di 100 microns,

saranno applicati a lamierini in acciaio conformi alle norme UNI 4715/2 e verranno lasciati
indurire per 15 giorni alla temperatura di + 20° C;

prova di cui al paragrafo 4.5: il rivestimento avra spessore di 400 microns, procedendosi per
il resto come sopra;

prova di cui al paragrafo 4.6: il rivestimento, dello spessore di 200 microns, sara applicato
alla superficie, preparata come indicato al successivo punto 5, di un provino in calcestruzzo
murato per 45 giorni alla temperatura di 20° C; per l'indurimento del rivestimento medesimo
si procedera come sopra.

Prove sui materiali.

95



4.1. Prove termiche.

Le norme da attuare sono eseguite secondo le norme UNI 4715/19.

4.2. Prova di durezza.

Viene eseguita secondo le norme UNI 4715/7.

4.3. Prova di imbutitura.

Viene eseguita con I'apparecchio Erichsen, costituito da un cuneo a punta arrotondata che
viene spinto contro il lamierino verniciato - tenuto fermo da una morsa - sino a che il film non
presenti tracce di rottura; si legge allora il valore di penetrazione in mm su di una apposita
scala graduata.

4.4, Prova di impermeabilita.

Il rivestimento, dopo che i provini siano stati immersi in acqua distillata a 20° C per 15
gg., secondo le norme UNI 4715/15, non deve mostrare alterazioni né presentare alcun
assorbimento d'acqua; fanno eccezione i rivestimenti a base di pece di catrame, per i quali €
ammesso un assorbimento massimo dell'1%.

4.5, Prova della nebbia salina.

Il rivestimento, dopo che i provini siano stati immersi per 90 giorni in una nebbia a 40° C
proveniente da una soluzione di cloruro di sodio al 5%, deve risultare intatto.

4.6. Prova d'urto.

Il rivestimento deve sopportare senza rompersi l'urto trasmesso da una palla d'acciaio di 1 kg
lasciata cadere dall'altezza di 1 m, e cioé anche se il supporto avesse ad incrinarsi.

5. Accertamenti di qualita.

5.1. Prove sui prodotti.

La rispondenza dei prodotti alle prescrizioni dei precedenti paragrafi dovra essere
accertata, per ciascun appalto, mediante prove dirette o certificati di prova, secondo quanto
di seguito precisato.

5.1.1. Prove dirette.

L'esecuzione delle prove sara affidata ad un Istituto specializzato; qualora tuttavia presso
lo stabilimento di produzione esistano idonee apparecchiature, le prove potranno essere ivi
eseguite, alla presenza del Direttore dei Lavori o di un suo rappresentante, restando le
conseguenti spese a carico dell'Appaltatore.

Per ogni accertamento prescritto verranno eseguite tre prove su campioni diversi.

A seconda dell'entita della fornitura, ciascun campione potra essere prelevato da pil
recipienti fino ad un millesimo di 5, con l'avvertenza che da ciascun recipiente pud essere
prelevato materiale per una sola prova.

I contenitori potranno essere prelevati tanto dalle scorte di magazzino che dalla partita da
fornirsi, sia in fabbrica che in cantiere.

5.1.2. Certificazioni di prova.

Per accertarsi che il prodotto fornito sia quello le cui caratteristiche sono garantite dai
certificati, la Direzione dei Lavori potra comunque ordinare, in ogni caso, ed a spese
dell'Appaltatore, la determinazione, presso Istituto specializzato, della viscosita, del peso
specifico, del tenore in sostanze non volatili e in ceneri.
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5.2. Prove sui rivestimenti.

Sui rivestimenti in opera verranno eseguiti accertamenti di spessore e di aderenza, da
effettuare su campioni prelevati in media ogni 500 m di rivestimento; in ogni caso, peraltro,
dovra essere eseguita almeno una prova per tipo.

Il prelievo dei campioni sara effettuato nei dieci giorni successivi al compimento del
periodo stabilito per I'entrata in funzione del rivestimento.

La prova di aderenza verra eseguita mediante quadrettatura a scacchiera di almeno cento
quadratini aventi lato di 1 mm per ogni 500 microns di spessore dei rivestimento.

Il rivestimento sara accettato se almeno il 90% dei quadratini si sara mantenuto aderente
al supporto.

6. Garanzie.

L'Appaltatore dovra garantire il rivestimento protettivo solidalmente con il Fornitore dei
prodotti anticorrosivi, per una durata - oltre I'anno di garanzia generale delle opere - di
ulteriori due anni, durante i quali la Stazione appaltante avra diritto alla esecuzione di tutte le
riparazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di eventuali degradazioni dovute a
deficienze del rivestimento, sia in ordine alla qualita del prodotto, che alla relativa modalita di
applicazione.

La garanzia non copre le degradazioni dipendenti da cause fortuite, anormali od
accidentali; essa comporta la fornitura e l'applicazione gratuita dei prodotti necessari ai
ripristini, nonche tutte le operazioni preparatorie ed accessorie occorrenti; essa tuttavia non
comprende gli indennizzi per danni o interessi di qualsiasi genere.

Per I'esecuzione delle riparazioni e dei ripristini durante il periodo di garanzia, la Stazione
appaltante non & tenuta a fornire ai garanti le prestazioni ed attrezzature che avesse ad essi
concesse per l'originario lavoro

Anche durante il primo dei due anni di garanzia supplementare, I'Appaltatore & tenuto ad
effettuare ispezioni alle opere con frequenza almeno trimestrale e ad eseguire di sua
iniziativa quei ritocchi che si rendessero necessari; a sua volta, la Stazione appaltante
segnalera tempestivamente durante tutto il periodo di garanzia le degradazioni che
constatasse nel rivestimento. In tale ipotesi, I'Appaltatore € tenuto ad effettuare le riparazioni
del caso entro 15 giorni dalla segnalazione che gli sia stata fatta.

Il rivestimento sara considerato soddisfacente ai fini della garanzia se le superfici trattate
non presenteranno, nella loro totalita, tracce di degradazione eccedenti i seguenti valori della
"Scala europea del grado di arrugginimento" elaborata dal Comitato europeo delle
Associazioni di fabbricanti di pitture (Stoccolma 1961):

— nel 1° anno di garanzia: Re 0

nel 2° anno di garanzia: Re 1

nel 3° anno di garanzia: Re 2

Art. 82 OPERE DA IMBIANCHINO

Tinteggiature, verniciature e coloriture - norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature,
scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici
medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta
vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate
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e lisciate, previa imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del
lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite
con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre
per |'esecuzione dei lavori a regola d’arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i
materiali piu fini e delle migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita
diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate
che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del
numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell’Impresa stessa. Comunque essa
ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella
successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d’iniziare le opere da pittore, I'Impresa ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e
con le modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la
scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti
richieste, sino ad ottenere |'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovra infine
adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle
opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Art. 83 VERNICIATURE SU METALLI

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla
raschiatura delle parti ossidate, con successiva applicazione di antiruggine, mano intermedia
e mano di smalto a finire il tutto come indicato nell’elenco prezzi di progetto.

Art. 84 IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico in progetto € destinato ad alimentare:
e |e elettropompe di sollevamento percolato a servizio del pozzo duale;
e |e elettrovalvole al servizio dell'impianto di irrigazione;

La progettazione dell'impianto elettrico & stata condotta nel rispetto dei riferimenti normativi e
delle norme di buona tecnica di seguito elencate:

e D.Lgs. n° 81/2008 (Attuazione dell'art.1 della Legge 03 agosto 2007, n.123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

¢ D.M. Sviluppo economico n.37/2008 (conformita dell'impianto alla regola d’arte);
e Legge n°® 791/77 (Sui requisiti dei materiali elettrici);

e D.P.R. n° 547/55 (Prevenzione infortuni sul lavoro);

e Norma CEI 11-1 (Norme generali impianti di distribuzione);

e Norma CEI 11-8 (Impianti di terra);

¢ Norma CEI 64-2 (Imp. elett. luoghi con pericolo di esplosione);

e Norma CEI 64-8 (Imp. elett. utilizzatori a bassa tensione);

e Norma CEI 17-13 (Quadri elettrici);

e Norma CEI 23-39 e 23-46 (Sistemi di tubi interrati);
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e Norma CEI 23-12 (Prese di tipo industriale);
e Norma CEI 20-13/14/15/19/20/22/36/38 (Cavi elettrici).

Le linee di alimentazione saranno realizzate mediante cavi multipolari FG7OR 0,6/1 kV,
CEI 20-22, posati in appositi cavidotti costituiti da tubi protettivi in PE anellato esternamente
e liscio internamente interrati con profondita minima di posa pari a 0,8 m ed eventualmente
protetti con bauletto (sottofondo, rinfianco e getto superiore) di calcestruzzo avente
resistenza caratteristica Rck non inferiore a 150 kg/cm2.

Il diametro delle tubazioni impiegate sara tale da assicurare un rapporto diametro interno
tubo/diametro esterno fascio cavi uguale o superiore a 1,4.

Tutte le tubazioni impegnate da cavi dovranno essere accuratamente sigillate alle
estremita ed in corrispondenza dei pozzetti di infilaggio mediante resina epossidica; le
tubazioni di scorta dovranno essere munite alle estremita di appositi tappi ed i pozzetti, del
tipo carrabile, dovranno essere riempiti di sabbia.

Durante la posa dei cavi l'installatore dovra adottare tutte le precauzioni di buona tecnica
affinché sia evitato il danneggiamento dell'isolante.

I quadri saranno in lamiera d'acciaio, in materiale plastico o in polietilene con portello
cieco incernierato e maniglia dotata di serratura con chiave; il grado di protezione minimo
ammissibile sara, a secondo delle dislocazione, IP55 o IP65.

Tutti i materiali impiegati saranno conformi alle relative Norme CEI e a marchio IMQ o
equipollente.

Le eventuali costruzioni ed i componenti in esecuzione Ex-d dovranno essere certificate da
un laboratorio di prova e portare il relativo contrassegno.

I quadri elettrici dovranno essere muniti della dichiarazione di conformita alla Norma CEI
17-13/1.

Art. 85 MESSA A TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI

I paletti per la messa a terra dei sostegni dovranno essere infissi nel terreno almeno a 50
cm dal blocco e la sommita del paletto dovra risultare affondata a non meno di ml 0,80 sotto
il piano di campagna.

Le superfici di contatto dovranno essere accuratamente ripulite, in modo da eliminare ogni
traccia di ruggine vernice, zincate, a freddo se in ferro ed ingrassate con vaselina prima del
serraggio.

Il collegamento equipotenziale tra pali e puntazze sara eseguito con corda di rame nudo
sez. 35 mq. infilata entro le tubazioni in pvc gia occupate da cavo di linea.

In ogni pozzetto di illuminazione pubblica, il collegamento tra il bullone di messa a terra
dei pali, il dispersore angolare e il capo di ogni collegamento equipotenziale, verra fatto con
corda di rame di 35 mq uscente dal pozzetto attraverso un tubo flessibile g 20 da sistemare
durante il getto.

Il nodo dei tre capi dovra essere realizzato con una morsettiera in bronzo di opportuna
dimensione e ingrassata di vaselina.

Art. 86 GIUNZIONE DEI CAVI

L'esecuzione di ciascun giunto deve essere condotta a termine senza interruzione di
lavoro; qualora per qualsiasi causa cio non sia possibile, si deve, durante le brevi sospensioni,
fasciare accuratamente le fasi con nastro impermeabile onde evitare I'entrata di umidita
nell’interno del cavo. Durante le eventuali sospensioni notturne, I’Appaltatore deve chiudere
provvisoriamente il cavo dello spezzone mediante fasciatura con nastri adesivi od equivalenti

99



se trattasi di cavi di plastica; tali provvedimenti devono essere presi anche durante eventuali
forzate sospensioni diurne ogni qualvolta vi sia dubbio sulla stabilita delle condizioni
atmosferiche. Tutte le operazioni di cui sopra, sono comprese nei compensi dei prezzi
allegati.

Nei giunti fra cavi in plastica, al di sopra della fasciatura con nastri di polietilene si deve
ripristinare, con uno strato di plastica liquida tale da rendere la giunzione completamente
impermeabile all’acqua.

Art. 87 ELETTROPOMPE

Le elettropompe destinate al sollevamento del percolato all’interno del pozzo duale,
dovranno avere le seguenti caratteristiche principali:

— Tipo: elettropompa centrifuga sommergibile in versione antideflagrante tipo Flygt o

equivalente:
— Prevalenza: circa 20 m
— Portata: circa 3 1I/s

— Motore elettrico asincrono trifase 380 Volt 50 Hz 2 poli con isolamento classe H (+180°) / IP

68
— Potenza nominale: 2,4 kW
— Girante in ghisa
— Albero in acciaio inox AISI 431
— Catena in acciaio inox per il sollevamento (20 m) e grillo in acciaio zincato
— Cavo elettrico sommergibile di sezione 4G1,5+2x1,5 mm2 (150 m)

La fornitura dovra essere completa di guaina armata (diametro interno 35 mm - per una
lunghezza fino a m 150), di gquadro elettrico con cosfimetro contro la marcia a secco,
compreso centralino e collegamenti elettrici alle linee esistenti; grado di protezione IP 55.
Inoltre & compresa la posa in opera, I'avviamento, la fornitura di certificazioni di conformita e
degli schemi unifilari.

Art. 88 SISTEMA DI GESTIONE DEL BIOGAS

Il Comparti 5.1 & gia equipaggiato con un sistema di captazione del biogas costituito da
pozzi verticali. Le teste di pozzo esistenti, tuttavia, devono essere tagliate e sostituite con
teste di pozzo definitive, contestualmente alla realizzazione delle coperture superficiali.
Analogamente, le linee di collegamento dei pozzi alle stazioni di regolazione e alla centrale di
aspirazione e combustione devono essere scollegate e riconnesse al termine dei lavori di
chiusura e completamento della superficie della discarica.

Il presente progetto non prevede tuttavia I'esecuzione di interventi sul sistema di gestione
del biogas. Tutti i lavori sui relativi manufatti saranno eseguiti dall'impresa specializzata
incaricata della gestione del sistema biogas per tutta la discarica di Novi Ligure.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase d’esecuzione saranno
responsabili del coordinamento dei lavori delle differenti imprese e ne cureranno
I'avvicendamento, in modo da evitare (o comunque ridurre al minimo) interferenze tra gli
interventi sugli impianti biogas e quelli relativi alla realizzazione delle coperture superficiali.
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Art. 89 TESTE DI POZZO

Il progetto prevede che debbano essere trivellati 5 pozzi di tipo “classico” ed un pozzo di
tipo “duale”.

Nei pozzi di captazione “classici” sara installata, per buona parte della lunghezza, una
tubazione costituita da barre fessurate. Le barre saranno unite tra loro da manicotti
elettrosaldati, fino al raggiungimento della profondita necessaria in ogni punto, indicata
espressamente dalla DL.

Le caratteristiche delle tubazioni fessurate sono le seguenti:

- diametro esterno mm 160
- spessore (PN 6) mm 9,1
- fessurazioni:
fessure su sezione trasversale n3
larghezza mm 5
lunghezza (sul diametro medio) mm 50
passo mm 70

Anche nel pozzo di tipo “duale” sara installata, una tubazione costituita da barre
fessurate. Le barre saranno unite, fino al raggiungimento della profondita necessaria, indicata
espressamente dal progetto o dalla DL.

Le caratteristiche delle tubazioni fessurate sono le seguenti:

- diametro esterno mm 630
- spessore mm 37,4
- fessurazioni (slot 8/10mm) con fessure da -3 a -18 m.

86.1Trivellazioni

Le perforazioni all'interno della discarica dovranno essere eseguite "a secco" avendo cura
di non alterare I'equilibrio della massa dei rifiuti. Per i pozzi “classici”, il diametro finito della
perforazione sara di mm 600, con una profondita variabile a seconda del punto di captazione,
indicata di volta in volta dal progetto o dalla DL. Per il pozzo “duale " il diametro del perforo
sara di mm 930 con una profondita di circa m 18.

Le perforazioni avvengono in un materiale potenzialmente infiammabile ed esplosivo. Per
tale motivo, € indispensabile che il personale operante sulla discarica sia informato dei rischi
presenti, si uniformi a rigidi codici di comportamento e sia dotato di opportune attrezzature
per prevenire ed estinguere eventuali incendi.

Al termine della perforazione sara calato nel foro il tubo sonda in PEAD fessurato descritto
al paragrafo precedente, rivestito mediante il riempimento dell'intercapedine tra tubo e
parete del pozzo con ghiaietto siliceo o quarzifero selezionato, di granulometria non inferiore
a 15 e non superiore a 40 mm. Il materiale non dovra essere di origine calcarea, al fine di
evitare fenomeni di calcificazione che potrebbero ridurre la capacita filtrante del pozzo. Il
tratto sommitale dei pozzi classici verra sigillato con argilla in corrispondenza della testa di
pozzo.

Art. 90 RETE DI TRASPORTO DEL BIOGAS

La rete di trasporto del biogas sara costituita da linee di collegamento delle teste di pozzo
alle stazioni di regolazione o a linee esistenti..

Tutte le tubazioni della rete di trasporto del biogas saranno realizzate in polietilene ad alta
densita tipo PE8O, serie S8, e conformi alla norma UNI ISO 4437 per gas combustibili.

Le tubazioni in PEAD di trasporto del biogas (aventi diametro come indicato negli elaborati
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di progetto), saranno in parte interrate ed in parte fuori terra.

Durante la posa delle tubazioni si dovra porre attenzione ad evitare fenomeni di ritiro e di
trazione: a questo scopo si dovra considerare l'opportunita di effettuare gli interventi nelle
ore piu adatte della giornata, a seconda della stagione, e di lasciare, ove possibile, una
leggera abbondanza nei tracciati.

Le teste di pozzo (nuove) poste sulla sommita del’lammasso verranno collegate alla
stazione di regolazione esistente o alle linee esistente secondo le indicazioni di progetto o
della Direzione lavori.

Altre indicazioni (diametri tubazioni, lunghezza, PN, profondita delle singole trivellazioni,
teste di pozzo, ecc.) relative alle opere di realizzazione dei pozzi di estrazione del biogas
(pozzi di tipo “classico”) o biogas/percolato (di tipo “duale”) sono inserite nelle voci di Elenco
prezzi allegato al progetto e negli altri elaborati progettuali.

Art. 91 MATERIALI PER MITIGAZIONE AMBIENTALE

Il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.) e il materiale vegetale (es.
alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la sistemazione ambientale dovra
essere delle migliori qualita, senza difetti e in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori
a quanto e prescritto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

S'intende che la provenienza sara liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.

L'Impresa € obbligata a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori la provenienza dei
materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni.

L'Impresa dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati,
le eventuali partite non ritenute conformi dalla Direzione Lavori.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come
accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi
momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo
I'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per
accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle
norme vigenti. In ogni caso I'Impresa, pur avendo ottenuto I'approvazione dei materiali dalla
Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

Art. 92 MATERIALE AGRARIO

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura,
vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori,
ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti
per la sistemazione.

Art. 93 TERRA DI COLTIVO RIPORTATA

Qualora il progetto preveda la fornitura di terra di coltivo, I'Impresa prima di effettuare il
riporto della terra di coltivo (terreno vegetale) dovra accertarne la qualita per sottoporla
all'approvazione della Direzione Lavori.

L'Impresa dovra disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni
tipo di suolo.

Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente
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Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla
Societa Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S.

La conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dell'ambiente pedologico rappresenta il
punto di partenza per un recupero soddisfacente del profilo pedologico dell’area oggetto di
intervento.

In tale direzione ai punti seguenti si indicano i requisiti che il materiale vegetale offerto
dovra soddisfare documentandoli con almeno 2 (due) analisi fisico-chimiche realizzate presso
due diversi laboratori accreditati.

La Direzione Lavori si riserva comunque di effettuare, con oneri a carico della Ditta
Fornitrice, un numero pari a 10 analisi del terreno direttamente prelevato nel sito di
provenienza o presso il deposito di stoccaggio durante tutto il periodo di fornitura.

Parametri fondamentali
La terra di coltivo riportata dovra essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti,

che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera.

Scheletro

La quantita di scheletro con diametro maggiore di mm 2,0 non dovra eccedere il 2% del
volume totale.
Tessitura

La tessitura del terreno fornito dovra essere ricompresa nei seguente intervalli per

ciascuna componente:

Composizione
% minima % Massima
sabbia 30 60
limo 20 50
argilla 15 25

Tale scelta &€ motivata dal fatto che a tessitura rappresenta la caratteristica che condiziona

maggiormente la fertilita dei suoli e la loro idoneita ad ospitare una copertura vegetale.

Caratteristiche chimiche
Relativamente alle caratteristiche chimiche, la dotazione necessaria dovra essere:

Fosforo assimilabile P>05 11 -15 ppm
Potassio scambiabile K>0 101 - 150 ppm
Azoto totale N kjeldhal 0.15-0.25 %

Sostanza organica

La dotazione in sostanza organica (%) dovra essere compresa tra 1% e 2,5 %.
pH

Da quanto precedentemente descritto deriva che la reazione del terreno di coltivo dovra
essere contenuta tra valori di pH (in acqua) compresi tra 6 e 7,5.
Calcare attivo

La dotazione di calcare attivo dovra essere inferiore a 0,15 g/kg.
Rapporto C/N

Questo indice fornisce il tasso della mineralizzazione dell'Azoto e della velocita dei
procedimenti di umificazione e dovra essere compreso tra 9 e 11.
E.S.P. (Percentuale di Na scambiabile)

Rappresenta un metodo di valutazione della presenza di Na+ nel terreno in funzione della
C.S.C. il cui valore dovra essere compreso tra 5 e 7.

Nel caso in esame il progetto prevede che tutto il materiale sia da reperire in sito (in
cumuli formati da terreno proveniente dallo scavo di altre ).
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Art. 94 CONCIMI MINERALI ED ORGANICI

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo
dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale
della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta
qualita e provenienza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di
volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle
piante durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovra
essere usato.

Unica eccezione alle precedenti regole di fornitura sara costituita dal compost stabilizzato
(o meglio ACM Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.M. 27/03/98 che modifica la
Legge 784/84) di buona qualita - da utilizzarsi previa accettazione della D.L..

Art. 95 PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'Impresa dovra fornire
pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni delle
piante.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur
consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco,
dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es.
cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo
di ferro o altro materiale inestensibile).

Per evitare danni alla corteccia, potra essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un
cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

Art. 96 MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (arbusti, tappezzanti, sementi,
ecc.) occorrente per l'esecuzione del lavoro. L'Impresa dovra dichiararne la provenienza alla
Direzione Lavori. La Direzione Lavori si riserva comunque la facolta di effettuare visite ai vivai
di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle
non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'Elenco prezzi e negli
elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che
garantiscono la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla
sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri
patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il
regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.

Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere alle
specifiche contenute nell'Elenco Prezzi. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o
per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali
sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie,
varieta, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

L'Impresa dovra far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, I'Impresa dovra prendere tutte le precauzioni
necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni
possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalita di
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carico idonei con particolare attenzione perché non subiscano danni e affinché le zolle non
abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del
materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia
evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora
definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovra essere il piu breve possibile.

In particolare I'Impresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidita
adeguato alla loro buona conservazione.

Tutto il materiale vegetale dovra essere garantito fino all’emissione del certificato di
regolare esecuzione ovvero fino alla prima stagione vegetativa successiva all'impianto al fine
di valutare l'attecchimento dei soggetti arborei ed arbustivi e |I'affrancamento della cotica
erbosa.

Art. 97 ARBUSTI

Gli arbusti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno presentare portamento
“filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e possedere |'altezza
prescritta nella seguente tabella ed in Elenco Prezzi, proporzionata al diametro della chioma e
a quello del fusto.

Anche per gli arbusti I'altezza totale verra rilevata analogamente a quella dei soggetti
arborei. Tutti gli arbusti dovranno essere forniti in contenitore.

Il loro apparato radicale dovra essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari.

La tabella seguente riporta le caratteristiche della fornitura delle essenze arbustive:

_ ' Sp.e'ae vegetale' : Altezza Forma chioma Rapld_lta
Denominazione scientifica | Denominazione comune (m) crescita
Crataegus monogyna Biancospino 2 slanciata, caduca media
Viburnum opulus Pallon di maggio 2,5 tonda, caduca elevata
Viburnum tinus Lentaggine 2,5 tonda, persistente media
Cornus sanguinea Sanguinello 2,5 slanciata, caduca elevata
Euonymus europaeus Berretta da prete 1,8 slanciata, caduca bassa
Ligustrum vulgare Ligustrello tonda, caduca media
Pyracantha coccinea Agazzino 1,5 slanciata, persistente elevata

Nel computo metrico estimativo allegato al progetto sono indicati i quantitativi da fornire
per i comparti oggetto della sistemazione finale.

Art. 98 SEMENTI

L'Impresa dovra fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e
varieta richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed
autenticita con l'indicazione del grado di purezza e di germinabilita e della data di
confezionamento e di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. Tutto il materiale di cui sopra
dovra essere fornito in contenitori sigillati e muniti della certificazione E.N.S.E. (Ente
Nazionale Sementi Elette).

La mescolanza delle sementi di diverse specie per i tappeti erbosi dovra rispettare le
percentuali richieste.

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere
immagazzinate in locali freschi e privi di umidita.
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La tabella seguente riporta le specie graminacee e le % relative all'interno del miscuglio
da prato:

Denominazione scientifica Denominazione %
comune
Achillea millefolium L. Achillea 5
Agropyron repens (L.) Beauv. Falsa gramigna 5
Agrostis stolonifera L. Cappellini comuni 3
Dactylis glomerata L. Erba mazzolina 5
Festuca arundinacea Schreb., Festuca arundinacea 10
Festuca trycophylla L. Festuca tricofilla 5
Festuca rubra L. Festuca rossa 10
Lathyrus pratensis L. Pisello di prato 5
Lolium perenne L. Loglio inglese 10
Lotus corniculatus L. Ginestrino 10
Medicago lupulina L. Trifoglio selvatico 3
Medicago sativa L. Erba medica 4
Poa pratensis L. Fienarola pratense 10
Potentilla reptans L. Erba pecorina 5
Trifolium pratense L. Trifoglio 5
Trifolium repens L. Trifoglio bianco 5

Art. 99 LAVORAZIONE DEL SUOLO

Su indicazione della Direzione Lavori, I'Impresa dovra procedere alla lavorazione del
terreno fino alla profondita necessaria preferibilmente eseguita con l'impiego di mezzi
meccanici ed attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di
danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.

Nel corso di questa operazione I'Impresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli
eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori
provvedendo anche, su indicazioni della Direzione Lavori, ad accantonare e conservare le
preesistenze naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali
che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano
difficolta ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori
I'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, ecc.), I'Impresa dovra interrompere i lavori e
chiedere istruzioni specifiche alla Direzione Lavori.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovra essere riparato o
risarcito a cura e spese dell'Impresa.

Art. 100 TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE PER MITIGAZIONE AMBIENTALE

Prima della stesura e regolarizzazione del terreno di coltivazione da riportare, I'Impresa,
sulla scorta degli elaborati del progetto di recupero ambientale, predisporra la picchettatura
delle aree oggetto di riporto segnalando opportunamente le quote alle quali tale riporto dovra
essere realizzato.

Il riporto e la stesura del terreno dovranno avvenire in maniera regolare secondo le
pendenze gia individuate e riportate in progetto, evitando qualsivoglia avvallamento onde
evitare pericolosi ristagni idrici.

Successivamente prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di
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preparazione agraria del terreno, I'Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle
indicazioni della Direzione Lavori, predisporra la picchettatura delle aree di impianto,
segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole di arbusti e
tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, macchie
arbustive).

Prima di procedere alle operazioni successive, I'Impresa deve ottenere I'approvazione della
Direzione Lavori.

A piantagione eseguita, I'Impresa, nel caso siano state apportate varianti al progetto
esecutivo, dovra consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della
posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 101 PREPARAZIONE DEL TERRENO PER I PRATI

Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, I'Impresa dovra eseguire, se
necessario, un'ulteriore pulizia del terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero
impedire la formazione di un letto di terra di coltivo fine ed uniforme.

Dopo aver eseguito le operazioni di preparazione del letto di semina, I'Impresa dovra
livellare e rastrellare il terreno secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni
ondulazione, buca o avvallamento.

Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall'area del cantiere.

Art. 102 MESSA A DIMORA DEGLI ARBUSTI

Alcuni giorni prima della piantagione I'Impresa dovra procedere, se richiesto dalla
Direzione Lavori, al riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante
possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della
zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli arbusti e dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta
assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.

L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.),
dovra essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla,
togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta
troppo asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato
estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

L'Impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo,
costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello
definitivo, potra essere effettuato, seconda delle necessita, con terra di coltivo semplice
oppure miscelata con torba.

Nel caso la Direzione Lavori decida che all'atto dell'impianto venga effettuata una
concimazione secondaria localizzata, I'Impresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno e
vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino per
la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la
ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici
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e alla zolla.

Art. 103 FORMAZIONE DEI PRATI

Nella formazione dei prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla preparazione del
terreno, alla semina o alla piantagione e alle irrigazioni. La formazione dei prati dovra avere
luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle arboree e
arbustive) previste in progetto.

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente
irrigato.

I prati dovranno presentarsi perfettamente inerbiti con le specie previste, con scarsa
presenza di erbe infestanti e sassi, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti
all'assestamento del terreno o ad altre cause.

Idrosemina

Con il termine di idrosemina si intende la tecnica di inerbimento mediante proiezione
idraulica di una miscela in soluzione acquosa di sementi, concimi e leganti effettuata con
apposita macchina specializzata (idroseminatrice).

La tecnica di idrosemina da adottare nel caso di specie sara quella cosiddetta bianco-
verde, impiegando un collante non bituminoso.

Essa consiste nell’irrorazione, mediante idroseminatrice ad alta pressione, di una soluzione
acquosa composta da:

- sementi in miscuglio nella misura di 35 - 45 g/m2;

- fertilizzanti chimici ed organici;

- collanti di origine organica.

I collanti di origine organica sono costituiti essenzialmente da una miscela di cellulosa ed
estratto di alghe marine solubile in acqua, contenente fattori che promuovono la produzione
di auxina (ormone vegetale che presiede ai processi di accrescimento degli apici vegetativi).

L'impiego di prodotti di origine organica si giustifica grazie alla elevata permeabilita, che
riduce l'erosione senza impedire gli scambi gassosi. Inoltre essi favoriscono la formazione di
un aggregato stabile che migliora la struttura fisica del suolo e, incidendo sul valore della
C.S.C., aumenta la disponibilita di elementi nutritivi del suolo.

Tale operazione dovra essere effettuata preferibilmente nei periodi settembre-ottobre e
febbraio-marzo.

Art. 104 PACCIAMATURA E PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Tutte i soggetti arbusivi e tappezzanti dovranno essere protetti dai danni della pioggia
battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciamatura.

La stesura del telo pacciamante, di larghezza pari a circa cm 200, sara effettuata
mediante il rinterro dei lembi per una fascia di almeno 40 centimetri e I'eventuale fissaggio al
suolo con picchetti metallici.

Art. 105 REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IRRIGUO

1. Norme da osservare

Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta
densita) saranno osservate le prescrizioni contenute nelle raccomandazioni I.1.P..

2. Movimentazione dei materiali
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2.1. Trasporto

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperita.

I tubi devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di
carico.

I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.

Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di
canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non
vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o
danneggiamenti.

2.2. Carico e scarico

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono
effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona
centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.

Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si evitera in ogni modo di fare
strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.

2.3. Accatastamento

Il piano di appoggio dovra essere livellato ed esente da asperita e soprattutto da pietre
appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m
qualunque sia il loro diametro.

Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, I'altezza pud essere superiore ai 2 m.

Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti
dai raggi solari.

Nel caso di tubi grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremita saranno armate
internamente onde evitare eccessive ovalizzazioni.

2.4. Raccordi ed accessori

Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti sfusi,
si dovra avere cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli
disordinatamente e si dovra evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di
urti fra di essi o con altri materiali pesanti.

Posa in opera delle tubazioni.
3.1. Letto di posa

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul terreno vegetale adeguatamente
lavorato e successivamente pacciamato.

3.2. Posa della tubazione.

L'assiemaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della
condotta avverra per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi
devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita; i tubi
inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.

I terminali dei tratti gia collegati per un qualunque motivo debbano rimanere
temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione di
materiali estranei.

Il Direttore dei lavori potra ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici sopra
la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale manutenzione.
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4. Realizzazione della tubazione di distribuzione.

Al fine di addurre l'acqua, a scopo irriguo, presso gli impianti previsti si dovra prevedere
alla realizzazione di una rete di distribuzione in PEAD, De minimo mm 63, compreso i relativi
scavi alla profondita minima di cm 60, per l'alloggiamento della suddetta tubazione. Tale
condotta dovra essere collegata alla rete (dell’acquedotto o di recupero acque meteoriche), il
tutto secondo le indicazioni di progetto.

5. Esecuzione dell'impianto ad ala gocciolante

L'intervento di esecuzione degli impianti irrigui dovra essere dotato anche di un impianto
ad ala gocciolante, del De 16 mm. Gli impianti saranno quindi subordinati alla realizzazione di
una rete di distribuzione (cfr. punto precedente) e comprenderanno anche la fornitura e la
posa di programmatore elettronico (per minimo 6 settori) per impianti di irrigazione e dei
pozzetti per alloggiamento delle elettrovalvole. L'impianto a goccia dovra inoltre prevedere
oltre I'impiego delle suddette dorsali anche la fornitura e posa di raccordi, giunti, gocciolatori,
allaccio alla rete principale di distribuzione, il tutto per dare il lavoro finito e funzionante a
perfetta regola d’arte.

L'impianto ad ala gocciolante sara collocato sul piano del terreno con dei percorsi previsti
in progetto.

Art. 106 OPERE VARIE

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i
lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori
dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei
Lavori in base alle normali consuetudini locali.
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Parte III1

NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 107 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che
nei prezzi unitari si intendono compresi i compensati: ogni opera principale e provvisionale,
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo
prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo non sia esplicitamente
dichiarato nei rispettivi articoli di elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed
obblighi precisati nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori
pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145, ogni spesa generale, |'utile dell'Appaltatore e le
spese di sicurezza di cui all’art.5 comma 1 lettera a) e i) del Capitolato Generale d'Appalto dei

lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145.

1)

2)

3)

4)

5)

Pil in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico,
trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi,
sfridi, prove, ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a pie d'opera,
in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale prescritto,
nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi e gli utensili del mestiere;

per i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, per
fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in
genere, personale addetto al funzionamento ecc., per effettuarne la manutenzione,
provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;

per i lavori a misura, ogni spese per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili,
per le opere previsionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc. per
assicurazioni di ogni specie, indennita per cave di prestito e di deposito, passaggio, depositi,
cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Impresa dovra sostenere a tale scopo;

per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per I'avvicinamento al punto
di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la
mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali, e
quant'altro occorre ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali

non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori
compensi per la maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle
provenienze indicate non potessero aversi tali materiali da corrispondere ai requisiti ed alle
esigenze di lavoro.

La misura, la valutazione e la contabilizzazione dei lavori eseguiti avverra nei modi e nei
tempi stabiliti dagli Art. 22, Art. 23, e Art. 25 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, sulla
scorta delle indicazioni contenute nelle descrizioni degli articoli dell’elenco prezzi, degli
elaborati grafici e del computo metrico estimativo definitivo.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non
formanti oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di
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progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in
caso di difetto, se I'opera & accettata, si terra come misura quella effettiva.

L'appaltatore dovra demolire e rifare a totali Sue spese le opere che la Direzione Lavori
riconoscera non eseguite a perfetta regola d'arte o con materiali, per quantita e qualita,
diversi dai prescritti.

Art. 108 NOLEGGI

Oltre a quanto precisato al punto 3 del precedente articolo, nei prezzi di noleggio si
intendono sempre compresi e compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia
all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali;
I'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori,
attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione ed il regolare funzionamento dei
macchinari; tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e
I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in
condizioni di perfetta efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo
dovranno essere prontamente riparati a cura e spese dell'Impresa, la quale per tutto il
periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad alcun compenso.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive.

I macchinari e le attrezzature si intendono forniti sul posto di lavoro pronti per l'uso, in
condizioni di perfetta efficienza.

Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro
effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa, e non verra riconosciuto alcun
compenso per il periodo di inattivita dei macchinari per i periodi di riscaldo, messa in
pressione e portata a regime degli stessi.

Il compenso delle pompe si intende comprensivo, oltre che di tutti gli oneri sopra esposti,
anche delle spese, forniture, prestazioni ed opere occorrenti per l'installazione a regola d'arte
delle pompe stesse, per I'allontanamento delle acque sollevate e per I'eventuale
manutenzione di tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo
smontaggio dell'impianto a lavori ultimati.

Il compenso per permanenza inattiva delle pompe verra corrisposto solo nei casi ordinati
dalla Direzione dei Lavori e per ogni periodo di almeno 24 ore consecutive di inattivita.

Art. 109 MOVIMENTI DI TERRA

1. Scavi

Gli scavi saranno valutati in base alle dimensioni delle sezioni tipo prescritte, senza tener
conto di aumento di volume per cedimento di terreni, scarpate o altro. In particolare saranno
valutati sempre come eseguiti a parete verticale, ritenendosi gia compreso e compensato col
prezzo unitario di Elenco ogni maggior volume di scavo come sopra precisato.

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere autorizzate di volta in volta dalla
Direzione Lavori, previa annotazione sul Giornale dei Lavori. In mancanza di autorizzazione,
oltre al mancato ricavo per il maggior volume scavato, |’Appaltatore dovra a sue spese
eseguire il maggior ripristino.

Nei prezzi relativi sono compresi i seguenti oneri generali:

a. lo scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche in presenza di
roccia, compresa la rimozione di trovanti asportabili con i normali mezzi di scavo, escluso
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I'onere dello scavo in roccia da mina di cui e la demolizione dei trovanti con volume superiore a
mc 1,00;

lo scavo in presenza di acqua ove |'altezza di questa non superi i 20 cm nello scavo stesso;

la sbadacchiatura delle pareti degli scavi, compreso eventuale mancato recupero parziale o
totale del materiale impiegato;

lo sgombero della zona di lavoro, compresa la rimozione di paracarri, tombini di scarico, cordoli
in calcestruzzo, lo spostamento delle segnalazioni stradali e di sostegni dei pali di linee aeree
per illuminazione;

la pulizia del terreno, consistente nel taglio di alberi, cespugli, arbusti etc. e nell’estirpazione di
radici, ceppaie ed altro materiale, fino ad una distanza tale da non creare ostacolo alle opere di
scavo, nonché l'accatastamento dei tronchi, che rimarranno di proprieta della Direzione Lavori,
in luogo opportuno indicato dalla Direzione Lavori stessa, e l'allontanamento dal luogo dei
lavori di tutto il restante materiale rimosso ed estirpato;

la formazione delle rampe di accesso al piano di sbancamento e I‘eventuale successivo
ripristino delle condizioni preesistenti. Gli sbancamenti per l'apertura della pista di lavoro
saranno remunerati a parte con i relativi prezzi di elenco;

Iindividuazione di ostacoli ed altri servizi nel sottosuolo. L'eventuale esecuzione di scavi di
indagine, ordinati dalla Direzione Lavori, per iscritto sul Giornale dei Lavori, per l'individuazione
di tubazioni o di servizi, sara remunerata misura con l'applicazione dei prezzi relativi agli scavi
a sezione obbligata;

la regolarizzazione del profilo degli scavi mediante livellamento del fondo, regolarizzazione delle
pareti e/o delle scarpate e formazione di eventuali gradoni;

la pulizia e/o la rifinitura dello scavo, ove necessario, lo sgombero di ogni frana , prima e
durante la posa e il recupero delle tubazioni, eventuali cernite, pulizia ed accantonamento dei
materiali riutilizzabili;

la demolizione di pavimentazioni e sottofondi di qualsiasi tipo anche a strati alterni, I'eventuale
cernita pulizia ed accantonamento dei materiali riutilizzabili, esclusa la rimozione di masselli,
lastre e cordoli di pietra, che sara compensata con i prezzi di Elenco; gli spessori massimi
compresi sono:

10 cm per il calcestruzzo non armato;
6 cm per il calcestruzzo armato;

per il conglomerato bituminoso, pozzolana stabilizzata o materiali di consistenza similare, é
compreso qualunque spessore.

Nel caso di presenza di strati alterni si potra considerare 2,5 cm di conglomerato bituminoso
pari a 1 cm di calcestruzzo non armato; gli eventuali maggiori spessori derivanti saranno
compensati previo concordamento con la Direzione Lavori.

A scavo eseguito la larghezza media in superficie della pavimentazione demolita non dovra
risultare superiore a 20 cm totali.

Maggiori dimensioni saranno a carico dell’Appaltatore se non autorizzate dalla Direzione
Lavori;

la demolizione di trovanti e strutture asportabili con i normali mezzi meccanici di scavo;
eventuali casi particolari verranno compensati previo concordamento con la Direzione Lavori;

la costruzione di accessi provvisori ai fabbricati eseguiti mediante passerella o in alternativa a
discrezione dell’Appaltatore, ripristini provvisori e successiva riapertura dello scavo;

carico, trasporto e scarico del materiale scavato, asciutto o bagnato dal luogo di scavo fino alle
pubbliche discariche od aree di scarico reperite dall’Appaltatore a sua cura e spese a qualsiasi
distanza siano dal luogo di scavo e con qualsiasi mezzo e/o mezzi all'uopo necessari;

posa di cavalletti, fanali, segnaletica ed idonee opere di difesa per tutta la durata dei lavori;

lo sgombero e pulizia del cantiere a lavori ultimati.

1.1. Tipo di scavo

1.1.1. Scavo a sezione obbligata
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Per gli scavi é fissato un prezzo al metro cubo e la misurazione sara eseguita con le
modalita espresse all’art.42 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

1.1.2. Scavo di sbhancamento

La misurazione sara effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate e verra
contabilizzata a m3 All’atto della consegna dei lavori, I'appaltatore eseguira, in contraddittorio
con la Direzione Lavori, il controllo delle quote effettive del terreno, in base alle sezioni
trasversali e la verifica delle distanze tra le sezioni stesse.

Il volume degli scavi sara determinato in base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad
opera finita, con riferimento alla sagoma delle sezioni tipo ed alle quote di progetto.

1.1.3. Scavo in presenza d’acqua

Gli scavi saranno considerati come subacquei per tutte e sole quelle parti che ricadono
oltre 20 cm al di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.

Per gli scavi eseguiti in presenza di acqua é fissato un apposito sovrapprezzo,
comprensivo del nolo delle pompe per I'aggottamento dell’acqua e ogni altro onere.

Ai fini della contabilizzazione saranno considerati i m3 di scavo, eseguiti con qualunque
mezzo.

1.1.4. Scavo in roccia

Il sovrapprezzo per lo scavo in roccia verra riconosciuto solamente se eseguito con
martello demolitore o con martellone, previa autorizzazione della Direzione Lavori e solo per i
volumi da essa indicati.

Gli oneri di scavo in roccia, la cui esecuzione non comporti I'impiego delle suddette
attrezzature, non saranno riconosciuti, in quanto si intendono gia compresi nei prezzi di
Elenco relativi agli scavi in genere.

Per gli scavi in roccia é fissato un sovrapprezzo a m3 che comprende gli oneri per i lavori
eseguiti a qualunque profondita, con l'uso di compressori, martelli demolitori, punte e fioretti,
carburanti etc., nonché le spese per ottenere dalle Autorita competenti il permesso per la
detenzione e I'impiego di esplosivi.

L'impiego di esplosivi dovra comunque essere approvato dalla Direzione Lavori e dovra
avvenire adottando tutte le precauzioni e cure necessarie in relazione alla natura delle rocce
da rimuovere, allo scopo inoltre, di evitare il disgregamento della roccia stessa, oltre il
perimetro di scavo previsto dal progetto e sul fondo.

Gli scavi aggiuntivi che si rendessero necessari per l'eliminazione di parti disgregate, il
risanamento delle pareti o del fondo, rinterri con materiale approvato dalla Direzione Lavori,
eventuali danni provocati dagli esplosivi alle opere adiacenti con i relativi rifacimenti, nonché
le eventuali sospensioni e/o deviazioni del traffico veicolare e pedonale, saranno a completo
carico dell’Appaltatore.

1.2. Armature degli scavi

Saranno valutate con apposita voce dell’elenco prezzi a seconda del tipo di armatura
impiegata e precisamente al m2 per armature con tavole in legno ed al ml. per armature con
pannelli in acciaio.

Nel prezzo d’elenco sono compresi i seguenti oneri:

— fornitura dei materiali;

— esecuzione dell’'armatura con fornitura ed uso delle attrezzature necessarie;
— fornitura del materiale di consumo;

— recupero di materiali e sfridi;
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— eventuali aggottamenti, noli per pompe esclusi.
1.3. Trasporto

Il compenso per il materiale da trasportare a discarica é compreso nel prezzo Unitario di
Elenco relativo agli scavi.

1.4. Rinterri

I rinterri ed i riempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello scavo e
quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume dei materiali che
I'Appaltatore dovesse impiegare, in relazione agli assestamenti del terreno, per garantire che

il reinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.
1.4.1. Rinterri con materiale di risulta

Il rinterro con materiale di risulta sara valutato con il prezzo dell’elenco relativo allo scavo.

Qualora venga espressamente ordinato dalla D.L. la totale sostituzione del materiale
scavato con altro materiale di risulta opportunamente vagliato, questo verra contabilizzato
con apposita voce d’elenco e valutato al m3 in funzione della sezione tipo stabilita dalla D.L.

Oltre alla vagliatura tale prezzo comprende il nolo di autocarro, il caricamento, il trasporto
e lo scarico del materiale.

1.4.2. Rinterri con materiali aridi

I materiali aridi quali sabbia, ghiaia e pietrisco sono valutati a m3.

Il loro volume sara misurato compattato in funzione delle sezioni tipo; volumi maggiori di
quelli corrispondenti alle sezioni tipo saranno riconosciuti solo se preventivamente approvati
dalla Direzione Lavori sul Giornale Lavori; per volumi minori verranno contabilizzate le
dimensioni effettivamente eseguite; da questi volumi saranno dedotti gli eventuali manufatti
ripristinati o esistenti nello scavo. Qualora venga espressamente ordinato dalla Direzione
Lavori la totale o parziale sostituzione del materiale scavato con adatti materiali aridi, il
materiale di risulta dovra essere caricato e trasportato alle pubbliche discariche.

Il prezzo contrattuale dei materiali aridi comprende il trasporto a pié d’opera, la riduzione
di volume dovuta alla compattazione e le operazioni di immissione nello scavo e di
costipamento.

Art. 110 CONGLOMERATI CEMENTIZI, MALTE E MURATURE

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto sul volume
in rustico dell'opera eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,25
m2.; non si terra conto delle eventuali eccedenze dei getti, ancorché inevitabili in relazione
alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a qualsiasi altra causa.

Verranno pure dedotte le parti occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati ed
altri materiali che fossero conteggiati e computati a parte. I calcestruzzi di sottofondo e
rinfianco alle tubazioni saranno valutati conteggiando la sezione prescritta anche quando di
fatto essa fosse superiore. I prezzi in Elenco tengono conto dell'esecuzione di queste opere in
due tempi e cioé: sottofondo prima della posa dei tubi e rinfianco dopo la posa di questi.

Prevedendosi l'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del
calcestruzzo impiegato per riempimento dei vani irregolari e per lavori subacquei, esso sara
dedotto preventivamente dalla misura del volume degli impasti usati per tali scopi, ridotta del
10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in opera.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere é compreso ogni onere per la formazione di
spalle, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande, nonché per
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la formazione degli incastri per le pietre naturali ed artificiali.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si
debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella
categoria delle volte, ma saranno valutate con i prezzi delle murature rette, senza alcun
compenso addizionale. Le volte e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno misurati
secondo l'effettivo volume del manufatto. I relativi prezzi di Elenco comprendono tutte le
forniture, lavorazioni e magisteri per dare il manufatto completo, con tutti i giunti delle facce
frontali e d'intradosso profilati e stuccati.

La misurazione sara fatta al vivo dei muri, senza tener conto delle incassature per imposte
e simili. I prezzi delle centinature, qualora siano da valutare separatamente da quelli delle
volte, saranno applicati alla superficie di intradosso delle volte stesse.

Qualora venissero ordinate qualita o proporzioni di legante idraulico diverse da quelle
indicate in Elenco per i calcestruzzi e le malte, il nuovo prezzo si formera sostituendo
all'importo del legante idraulico stabilito nell'Elenco il nuovo importo corrispondente alle
variazioni di qualita o quantita, ferma sempre I'applicazione del ribasso contrattuale.

Per fissare la variazione di prezzo delle murature di mattoni conseguente all'avvenuta
variazione della malta, si conviene che essa entri in un m3 di muratura nella misura di 0,235
m3.

Il prezzo dei casseri, sia valutato separatamente che assieme a quello del conglomerato,
comprende tutti gli oneri per la formazione e il disfacimento, nonché il consumo e lo spreco
dei materiali impiegati.

Art. 111 CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI

Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terra conto
separatamente del ferro e del conglomerato cementizio effettivamente impiegati.

Peraltro, non verra fatta alcuna detrazione del volume dell'armatura metallica immersa nel
conglomerato e del volume di calcestruzzo corrispondente a fori e vani inferiori a 0,03 m3.

Il prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura e la sagomatura
prescritte, nonché la posa in opera con le opportune legature. Il ferro sara valutato in base
allo sviluppo risultante dai disegni esecutivi ed applicando i pesi teorici del manuale Colombo.

Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse I'aggiunta di additivi, fluidificanti,
idrofughi, ecc., I'Impresa non avra diritto ad alcun particolare compenso oltre al pagamento
del prodotto aggiunto, valutato al prezzo di fornitura a pié d'opera.

Art. 112 INTONACI, STILATURE, CAPPE

Gli intonaci e le stilature verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista,
deducendo tutti i vuoti superiori a 0,25 m2.

Nei prezzi degli intonaci si intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli
smussi tra le pareti e tra queste ed il soffitto od il pavimento; la ripresa degli intonaci dopo
I'esecuzione o la posa di pavimenti, zoccolature, mensole, ganci, ecc.; i ponti di servizio e lo
spreco dei materiali.

Le cappe di cemento lisciato, di asfalto o di cemento plastico, saranno misurate secondo
|'effettiva superficie.

Art. 113 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI GRES O PIETRE
NATURALI E ARTIFICIALI
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Le pavimentazioni ed i rivestimenti in piastrelle o mattonelle di grés verranno misurati
secondo l'effettiva superficie vista, senza tener conto delle parti incassate o sotto intonaco,
nonché degli sfridi per tali od altro, e deducendo ogni vuoto superiore a 0,25 m2.

Le pietre da taglio artificiali per opere speciali (scivoli, salti di fondo, forcelle, ecc.) da
valutarsi a volume verranno misurate secondo il minimo parallelepipedo circoscrivibile al
pezzo lavorato; le lastre da valutarsi a superficie, secondo il minimo rettangolo circoscrivibile;
i pezzi da valutare a lunghezza secondo la base maggiore.

Le immorsature dei pezzi da incastrare nei muri dovranno avere le dimensioni prescritte
dal Direttore dei Lavori; ogni eccedenza non verra valutata.

Art. 114 GEOMEMBRANA IN HDPE, GEOCOMPOSITO BENTONITICO E TELI IN
GENERE

Tutti i teli (geomembrane, geocompositi, tessuti non tessuti, geocelle, geogriglie, ecc.)
verranno contabilizzati a mq di superficie netta, come misurabile in cantiere. Se non
espressamente riconosciuti con voce di computo, i prezzi di elenco sono da intendersi
comprensivi di sfridi e sovrapposizioni per dare |'opera finita e collaudabile.

Art. 115 VERNICIATURE

Le verniciature in genere verranno contabilizzate in base alla loro superficie.

Per le murature non si dedurranno i vani di superficie inferiore a 0,25 m2.

Per le opere metalliche la superficie, ove non facilmente sviluppabile, verra
convenzionalmente misurata in base alla sua proiezione verticale. Precisamente, quando la
verniciatura debba essere eseguita su entrambe le facce ed in relazione alla sua maggiore o
minore complessita, la superficie stessa verra moltiplicata per un coefficiente convenzionale
come indicato nella tabella seguente:

Opera metallica Coefficiente
convenzionale

Parapetti ed inferriate di tipo semplice, reti metalliche con maglia 1

superiore a 5 cm di lato

Parapetti ed inferriate di tipo lavorato; lamiere stirate e reti metalliche 1,5

con magliada 2 a5 cmdi lato

Opere metalliche piene, lamiere stirate e reti metalliche con maglia 2

interiore a 2 cm di lato

Lamiere ondulate 3

Quando la verniciatura debba essere eseguita su una sola parte, il coefficiente sara ridotto
al 50%.

Art. 116 CONDOTTI E MANUFATTI RELATIVI

I condotti verranno valutati misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, senza
tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e deducendo la lunghezza esterna delle
camerette, dei manufatti e dei pezzi speciali.

Le camerette-tipo di ispezione e di immissione e i pozzetti stradali verranno valutati a
numero.

I condotti ed i manufatti speciali per i quali non esiste apposito prezzo di Elenco, verranno
valutati a misura computando le quantita delle singole categorie di lavoro a corpo in base alle
loro caratteristiche costruttive e dimensionali.
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Art. 117 DISFACIMENTI E RIPRISTINI DI MASSICCIATE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI

Il disfacimento della massicciata stradale é compreso nella voce d’elenco relativa agli
scavi. Il ripristino della massicciata stradale in ghiaia sara contabilizzato al m3. secondo la
sezione tipo indicata dalla D.L. Il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso
(binder, tout-venant, tappeto) saranno valutati al m2 secondo quando stabilito dalla D.L. o

prescritto dalle sezioni tipo.

Verranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e

quant’altro occupi una parte della superficie pavimentata.

Ove, esclusivamente per i manti d’usura, si dovessero eseguire larghezze maggiori di
quelle stabilite agli appositi articoli di Elenco, per precise disposizioni imposte da disciplinari
emanati da Enti competenti (ANAS, PROVINCIA, etc.) tale maggior larghezza dei manti verra

anch’essa contabilizzata a m2.

Qualunque altra causa che possa intervenire ad aumentare la larghezza dei manti d'usura,

non verra in alcun modo considerata al fine del riconoscimento del suddetto prezzo a m2.

I prezzi d’elenco, relativi a pavimentazioni bitumate, a sottofondi e a pavimentazioni
speciali, sono sempre comprensivi della preparazione dell’apposito cassonetto, ove questo
occorra, con le relative prestazioni di scavo, trasporto a discarica delle materiale di risulta di
qualsiasi specie e consistenza e livellazione delle superfici sterrate. Sono pure compresi nei
prezzi d’elenco gli eventuali ripristini relativi a fosse, eseguite successivamente alla posa della

condotta, per inserimento di pezzi speciali, eventuali collegamenti etc.

Le operazioni relative all’'esecuzione dei ripristini dovranno essere eseguire, salvo diverse
disposizioni della Direzione Lavori, entro 30 giorni dal riempimento dello scavo, ad eccezione
di quelle riguardanti il manto di usura che dovranno essere effettuate entro e non oltre 90

giorni e comunque secondo le indicazioni della D.L.

Nei prezzi é compresa tutta o in parte, come precisato nell’Elenco Prezzi, la fornitura dei
materiali necessari all’'esecuzione dei lavori (pietrisco, sabbia, bitume, asfalto, lastroni,

cubetti di porfido, etc.).

L'Appaltatore é tenuto alla manutenzione continua per tutto il periodo di garanzia, di tutta
la superficie ripristinata con I'obbligo di intervenire a semplice richiesta dell’Ente appaltante

e/o delle Pubblica Autorita per effettuare riparazioni e/o ricariche.

L’Appaltatore assume l'obbligo di effettuare a totali sue spese le cariche ed i livellamenti,
che dovessero rendersi necessari/e, per cedimenti o difetti di sagomatura della parte
ripristinata, fino al collaudo favorevole delle opere e comunque per tutto il periodo di

garanzia, fissato dal Contratto.

Tale obbligo permane anche trascorso il periodo di garanzia, qualora i difetti riscontrati

risultassero imputabili all’Appaltatore stesso.

Art. 118 OPERE METALLICHE

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo a kg dovra essere pesata, se
possibile presso una pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla presenza della
Direzione dei Lavori. In difetto, il peso verra valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione
dei Lavori, e, qualora I'Appaltatore non intenda accettarlo, dovra assumersi tutti gli oneri che
siano necessari alla prescritta diretta verifica. Se per I'opera metallica & previsto un prezzo al
ml dovra essere misurata prima della posa in opera nel caso poi non sia pil possibile

effettuare la misura in contraddittorio.
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